SBI-Ing. Strobl 2024-03-29

Netz Burgenland GmbH (Sparte Strom)

Allgemeiner Teil zum Leistungsverzeichnis 2024

Gemeinsames BAU-LV Strom/Gas

Gruppe/Position Nr. 01 Aufmassarbeiten fiir Strom- und Gasleitungen
Gruppe/Position Nr. 03 Aufmassarbeiten fiir Wiederherstellung
Gruppe/Position Nr. 04 Bohrungen

Gruppe/Position Nr. 05 Regiearbeiten, Stunden- und Tagessatze

1. Anzuwendende Normen

Es gelten erganzend die ALLGEMEINEN und KAUFMANNISCHEN BEDINGUNGEN zu den
Allgemeinen Teilen zu den Leistungsverzeichnissen 2024 (fortan AKB 2024). Darin sind auch die

anzuwendenden Normen geregelt.

2. Erforderliche personliche Voraussetzungen der Auftragnehmer:

Der Auftragnehmer muss Uber den erforderlichen Geratepark fiur Kuinettierungs- und
Kabelverlegungsarbeiten, das fur die Auftragsdurchfiihrung nétige Fachpersonal verfligen und in der
Lage sein, die Arbeiten ohne Beiziehung von Subunternehmern im vorgesehenen Umfang zeitgerecht

und ordnungsgemalf in einem Zuge fertigzustellen.
Mit Abgabe des Angebots erklart der Auftragnehmer diese Voraussetzungen zu erfillen. Der
Auftraggeber ist bei begriindeter Annahme, dass diese Voraussetzungen trotz Angebotsabgabe nicht

vorliegen, berechtigt, das Angebot auszuscheiden.

3. Subunternehmer

Der Auftragnehmer hat die Leistungen in der Regel im Rahmen seines Unternehmens zu erbringen.
Die Verpflichtung von Subunternehmern bedarf der Zustimmung des Auftraggebers und entbindet den

Auftragnehmer nicht von der ihn betreffenden Haftung.



4. Ortsnetze und Baulose

Die Verlegungsarbeiten in den Ortsnetzen werden in Baulosen zusammengefasst und als solche fir
den Zeitraum 1. April 2024 bis 31. Marz 2025 vergeben. Der Umfang richtet sich nach den geplanten

Kabelverlegungsarbeiten in den einzelnen Ortsnetzen. Innerhalb eines Ortsnetzes werden die

Verlegungsarbeiten in der Regel nur an einen Auftragnehmer vergeben.

5. Preise und Leistungsumfang:

Die angebotenen Preise sind Fixpreise und gelten bis 31. Marz 2025.

Die Einheitspreise verstehen sich ohne Umsatzsteuer. Diese ist aus der Rechnungssumme zu

ermitteln und separat auszuweisen.

Im Leistungsverzeichnis sind die Einheitspreise in Arbeit und Sonstiges aufzuschliisseln.

Die Einheitspreise beinhalten, auch ohne dass das im Leistungsverzeichnis ausgewiesen ware, die
gesamten Kosten flr die in den einzelnen Positionen beschriebenen Leistungen, einschliel3lich aller
erforderlichen Hilfs- und Nebenleistungen fir die Beistellung der Bau- und Betriebsstoffe sowie
sonstiger erforderlicher Materialien, fir das Vorhalten der Gerate, Maschinen und Einrichtungen und
deren Abnitzung und fir deren Instandhaltung wahrend der Bauzeit und der Instandhaltung bzw.
Uberholung nach Vollendung der Bauarbeiten, alle Férderungen bis an die Verwendungsstelle bzw.
Ruckforderungen des Uberschissigen Materials, Malnahmen zur Durchfihrung der
Baurestmassentrennungsverordnung, die Baustelleneinrichtung und —-rdumung, die Gehalter der
Bauleitung, Baufiihrung, des Verwaltungspersonals, Bagger- und Raupenfiihrer, Bewachung und dgl.
einschlieBlich Reise- und Umzugskosten, alle Blro- und Verwaltungskosten, alle Kanzlei- und
sonstigen Spesen und Unkosten, die Vergitung fiur die Midhewaltung und der Gewinn des
Unternehmens, alle Steuern, und Abgaben, Bauzulagen sowie alle sozialen Abgaben, Quartier,
Weggelder, Ausldsen, somit alle fiir die Herstellung an Ort und Stelle erforderlichen Kosten, die Kosten
fur freiwillige Unterhalt- und Haftpflichtversicherungen, samtliche Kosten und sonstige
Entschadigungen fir die Beniltzung und Instandhaltung von Zufahrtswegen und fir die vom
Auftragnehmer fiir sich benitzten Griinflachen und sonstigen Anlagen sowie die benitzten Flachen
und Anlagen sowie alle Kosten fir die Errichtung und Erhaltung der eventuell notwendigen
Umfahrungswege, alle Hilfsvorrichtungen, Aufsicht und Sicherheitsvorkehrungen, wie die Absicherung
von StralBen, Geh- und Fahrwegen gegen die offenen Kinetten oder Baugruben mit Brust- und
FulBwehren aus Brettern, Kennzeichnung mit Leuchten bei schlechter Sicht und wahrend der
Nachtzeit, Verkehrsregelung mit Verkehrstafeln und Ampeln etc., entsprechend den Auflagen der
zustandigen Behoérden, die Absicherung von Baumen, Masten und Gebauden oder Gebaudeteilen,
die Sicherung von Nachbar- und Stralengelande, das Ausheben von Strauchern und kleinen Baumen

(ohne Beschadigung), das Deponieren und Wiederversetzen im Zuge der Wiederherstellung von



Grinanlagen usw., alle MaBnahmen gegen Eindringen des Oberflachen-, Quell- und Grundwassers,
das Herstellen von Uberbriickungen und Abdeckungen fiir Gehwege, Hauszugénge und Zufahrten,
begehbar und befahrbar bis 5 t Belastbarkeit, einschlieBlich Sicherung der darunterliegenden

Kinettenwande. Eine gesonderte Verrechnung von Baustellengemeinkosten kommt nicht in Betracht.

Der erstmalige Transport der Kabeltrommeln vom értlichen Lager bzw. Deponie bis zur Baustelle wird

in Regie vergltet.
Die Kosten der Schlechtwettertage werden nach den derzeit geltenden Bestimmungen des
Bundesministeriums fir Arbeit und Soziales vom Auftragnehmer, der auch die Rickerstattung zu

betreiben hat, getragen.

Eine Vergltung der Kosten bei Arbeitsverhinderung oder Arbeitseinstellung wegen Hochwassers oder

sonstiger Witterungseinfliisse wird nicht geleistet.

6. Arbeitsdurchfiihrung, Bautagesberichte, AufmaRe

Die Bautagesberichte (Firmenformular) sind dem Koordinierungsmonteur (ehem. Verbindungsorgan)
des Auftraggebers in der Regel am folgenden Arbeitstag, jedoch spatestens innerhalb von drei
Werktagen zur Uberpriifung und Bestétigung vorzulegen. Regieleistungen werden vom Auftraggeber

nur anerkannt, wenn sie in den Bautagesberichten eingetragen und auftraggeberseitig bestatigt sind.

Ferner sind alle Leistungen, deren Ausmal und Beschaffenheit infolge des Baufortschrittes oder nach
Vollendung der Arbeitsdurchfiihrung nicht mehr oder nur schwer erfassbar ist, in eigenen
AufmaRblattern einzutragen. Solche AufmaRbléatter sind beziiglich der Uberpriifung und Bestatigung
durch den Auftraggeber genauso wie die Bautagesberichte zu behandeln. Wird ein solches Aufmafl}
nicht binnen drei Werktagen nach Leistungserbringung bestatigt, kann der Nachweis der Leistung nur

noch auf Kosten des Auftragnehmers erbracht werden.
Diese Aufmalie bilden neben den Eintragungen in den Bautagesberichten (Regieleistungen) und den
gemeinsam (Auftraggeber und Auftragnehmer) aufgenommenen AufmafRaufnahmen die Grundlage

fur die Abrechnung.

7. Zusatz- und Nachtragsauftrage

Der Auftraggeber ist berechtigt, nachtraglich die Durchfiihrung zusatzlicher Leistungen, die im
Leistungsverzeichnis nicht aufscheinen, zu Einheitspreisen oder als Regieleistungen zu fordern. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, solche Auftrdge zu den Vertragsbedingungen und den Preisgrundlagen

des Hauptangebots anzunehmen. Ein solcher Nachtrags- oder Zusatzauftrag bedarf der Schriftform.



8. Erkundigungspflicht, Garantie:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im Arbeitsbereich befindlichen unterirdischen Einbauten, wie
Fernmelde-, Steuer-, Stralenbeleuchtungs-, sonstige Kabel- Gas-, Kanal- Wasser- und sonstige
Rohrleitungen sowie alle Ubrigen Einbauten (z. B. Lichtwellenleiter) rechtzeitig vor Baubeginn in Form
einer Begehung mit den zustandigen Einbautentragern festzustellen. Der Auftraggeber (zustandiger
Bauleiter oder dessen Vertreter) ist von dieser Begehung rechtzeitig zu verstandigen. Der

Auftraggeber kann an dieser Begehung teilnehmen.

Nachdem samtliche Einbautenlagen im Baubereich festgestellt wurden, ist zur Feststellung der zur
Ausfuhrung gelangenden Kabeltrasse vom Auftragnehmer mit dem Auftraggeber und den
Grundstuckseigentimern bzw. -verwaltern (in der Regel Gemeinden und Strallenverwaltung) eine

Trassenbegehung zu vereinbaren.

Sind wegen unzureichender Angaben eines Einbautentragers liber dessen Einbauten Probeschlitze
erforderlich, so missen diese mit dem betroffenen Einbautentrager festgelegt werden. Die dafir
erforderlichen Probeschlitze sind ohne Kostenbelastung des Auftraggebers, gegebenenfalls auf
Kosten der Einbautentrager, durchzufiihren. Andere fur das Bauvorhaben notwendige Probeschlitze
muissen mit dem Auftraggeber (zustéandiger Bauleiter oder dessen Vertreter) einvernehmlich festgelegt
werden. Der Aushub fir solche Probeschlitze ist in Regie durchzufiihren und nach tatséchlichem

Aufwand aufgrund der bestéatigten Regieausweise (Bautagebuch) zu verrechnen.

Der Auftragnehmer garantiert dem Auftraggeber verschuldensunabhangig, dass unterirdische
Einbauten weder beschadigt noch gefahrdet werden. Er Gbernimmt es, im Falle einer Gefahrdung oder
Beschadigung Uber Aufforderung des Auftraggebers ohne jeden Einwand sofort alle Malnahmen zu
setzen, die zur Sicherung, Sanierung, Wiederherstellung oder Instandhaltung notwendig sind. Er halt
den Auftraggeber hinsichtlich samtlicher Folgen einer solchen Gefahrdung oder Beschadigung

vollkommen schad- und klaglos.

Die nach der StVO 1960 erforderliche Bewilligung zur Durchfiihrung von Arbeiten an oder neben der
Stralle (Gemeinde-, Landes- und Bundesstrallen), ist vom Auftragnehmer bei der zustandigen

Behorde rechtzeitig einzuholen.

Die Kosten fur die Einholung solcher Bewilligungen werden bei Vorlage einer Rechnung von der Netz

Burgenland GmbH (auch ,Auftraggeber®) vergutet.

Bei Koordinierungsbauten (gemeinsame Verlegung mit Gasrohren, Stralenbeleuchtung,
Fernmeldekabeln usw.) muss der Auftragnehmer vor Baubeginn ein entsprechendes

Auftragsschreiben von der jeweils zustandigen Stelle erwirken.



9. Zeitlicher Ablauf der Arbeitsdurchfiihrung, Abschnitte

Die Arbeitsdurchfuhrung gliedert sich im Einzelnen in folgende Abschnitte:

1.

Einweisung bzw. Bekanntgabe der geplanten Kabeltrasse durch den Auftraggeber (zustandiger

Bauleiter) in Form einer Begehung samt Ubergabe der Projektpléne im MaRstab 1:2000.

Erhebung samtlicher unterirdischer Einbauten durch den Auftragnehmer.

Festlegung der zur Ausfihrung gelangenden Kabeltrasse in Form einer gemeinsamen
Trassenbegehung mit den Grundstiicksbesitzern bzw. den Grundsticksverwaltern (Gemeinde,
Strallenverwaltung), dem Auftragnehmer und, bei Teilnahme, dem Auftraggeber (zustandiger
Bauleiter). Dabei ist das Ausmald eines eventuell erforderlichen Materialaustausches im
Klnettenbereich einvernehmlich festzulegen. Der Termin fiir die Trassenbegehung wird durch

den Auftragnehmer koordiniert.

Anreil3en der Kabeltrassen und Ausheben der Kabelkiinette.
Die maximale Kinettenaushubbreite darf bei Verlegung nur eines Energiekabels oder nur einer

Leitung 0,4 m nicht Uberschreiten.

Bei 20-kV-Kabelverlegungen betragt die Kiinettenaushubbreite 0,60 m, da Arbeiten in gebuckter
Haltung wie das Biindeln von Kabeln erfolgen (entsprechend der Bauarbeiterschutzgesetz § 49
Arbeitsraumbreite).

Die Kunettenaushubtiefe hat bei Niederspannungserdkabeln 70 c¢cm und bei

Hochspannungserdkabeln 80 cm zu betragen.

. Verlegung der Erdkabel auf Kabelziehrollen (von der Netz Burgenland GmbH beigestellt)

einschlieBlich Einsanden, Abdecken und Verlegen der Kabelwarnbander.

Bei maschineller Verlegung mit einer Motorwinde muss die Zugbeanspruchung kontrolliert und

dokumentiert werden.

. Messhilfe des Auftragnehmers beim Einmessen der Kabellage durch den Auftraggeber (wird in

Regie vergutet).

. Wiederverfillen der Kiinette sowie Wiederherstellung der Fahrbahndecken usw. Diese Arbeiten

erfolgen unmittelbar nach der Kabellegung.

10. Abdeckmaterial, Warnbander, Trennziegel

Hoch- und Niederspannungserdkabel sind ausschlieRlich mit Kunststoffabdeckplatten abzudecken.



11.

12.

Daruber ist ein Kabelwarnband zu verlegen.

Antennenkabel- und Lichtwellenleiterleerverrohrungen werden in der Regel nicht abgedeckt, ein

Kabelwarnband ist aber zu verlegen.

Als Trennziegel zwischen Energiekabeln verschiedener Spannungsreihen bzw. Energiekabeln und

Antennenkabeln und sonstigen Einbauten in fremdem Eigentum sind Volimauerziegel zu verwenden.

Gewaihrleistung, widerlegbare Vermutung, Vorleistungspflicht

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der unbeanstandeten Ubernahme.

Fir  Kdinettierungs- und  Wiederherstellungsarbeiten  gilt mindestens die funfjahrige

Gewabhrleistungsfrist.

Treten wahrend der Gewahrleistungsfrist Schaden auf, die durch Mangel der Leistung, insbesondere
durch unsachgemafen Transport, unsachgemalfie Behandlung oder Montage, unrichtige Bemessung
oder ungeeignetes Material entstanden sein kdnnten, wird widerlegbar vermutet, dass diese Schaden

ihre Wurzel in einem bei der Ubergabe bereits vorhandenen Mangel haben.

Fur Mangelfolgeschaden wird das Verschulden des Gewahrleistungsverpflichteten widerlegbar

vermutet.

Der Auftragnehmer ist — ohne Ansehung einer allfalligen Widerlegbarkeit dieser Vermutungen —
verpflichtet die Mangel und Schaden in kiirzester Zeit zu beheben oder, wenn das nicht mdglich ist,
die schadhaften Teile auf seine Kosten zu ersetzen (unbedingte Vorleistungspflicht). Dies gilt vor allem
auch fir die von der Netz Burgenland GmbH beigestellten Materialien (Hoch- und

Niederspannungskabel usw.).

Die Gewabhrleistung kann fiir Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist zutage getreten sind, noch

langstens innerhalb eines Jahrs nach Ablauf der Gewahrleistungsfirst geltend gemacht werden.

Flurschaden

Flurschaden sind so weit wie moglich zu vermeiden, und werden ansonsten auf Kosten des

Auftragnehmers beseitigt.

Hingenommen werden alle Flurschaden, deren Verursachung zuvor der Auftraggeberin angezeigt

wurde und deren Hinnahme vor der Verursachung schriftlich bestatigt wurde.



13. Haftriicklass

Als teilweise Sicherstellung fir eventuelle Gewahrleistungsanspriche wird ein Haftricklass in der
Hohe von mindestens 5 % der Rechnungssumme fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist einbehalten.
Gelten fur die Leistung verschiedene Gewahrleistungsfristen ist die l1angere Frist fur die Dauer des
Einbehalts fur den gesamten Haftricklass mafigeblich. Der Haftriicklass kann durch die Beibringung

einer Bankgarantie mit einer Laufzeit die der Dauer der Einbehaltsfrist entspricht, abgelost werden.

14. Recycling-Baustoffverordnung - Entsorqung von Abféllen

Entsprechend dem Bundes-Abfallwirtschaftsgesetz idjgF sowie die dazu erlassenen Verordnungen,
insbesonders die Recycling-Baustoffverordnung und Deponieverordnung sind anfallende Aushub- und
Aubbruchmaterialien, sofern bestimmte Mengenschwellen Uberschritten werden, getrennt zu erfassen
und zu lagern, wiederzuverwerten oder zu beseitigen.

Die Trennung hat so zu erfolgen, dass eine Verwertung der einzelnen Stoffgruppen maoglich ist, wobei
darauf Bedacht zu nehmen ist, dass Baurestmassen schon beim Anfall getrennt werden.

Ein entsprechender Baurestmassennachweis ist bei jeder Rechnung vorzulegen.
Verpackungsmaterial und Abfélle anderer Art, soweit diese nicht ohnehin als Retourmaterial

zurlickgehen, mussen ebenfalls ordnungsgemafl entsorgt werden. Keinesfalls diirfen Abfélle in

Mastlochern, Kiinetten oder sonst wo vergraben werden.

Eventuell anfallende Kosten flir gesetzlich vorgeschriebene Analysen des Materials vor Baubeginn

werden durch den Auftrageber Netz Burgenland GmbH bezahilt.

15. Abrechnung

Die Abrechnung ist innerhalb von vier Wochen nach der beanstandungslosen Ubernahme vorzulegen.
Die Aufmalfeststellung ist dem Auftragnehmer so rechtzeitig anzubieten, dass diese Frist gewahrt
werden kann.

Bei Versaumung der Frist gelten unter Ausschluss der Nachfrist die Regelungen der ONORM B 2110.
Die Ersatzschlussrechnung ist auf der Grundlage der vom Auftraggeber festgestellten Aufmafle und

der bei ihm bis dahin aufliegenden Bestatigungen und Belege aufzustellen.

Auflervertragliche Leistungen, deren Durchfihrung ohne schriftiche Nachtrags- oder

Zusatzbestellung erbracht wurden, werden vom Auftraggeber nicht vergitet.

Es kann nur eine Schlussrechnung je Baulos gelegt werden. Die Legung von Teilrechnungen oder
Teilschlussrechnungen ist ausgeschlossen. Lediglich im Falle, dass die Wiederherstellungsarbeiten

nicht sofort im Anschluss an die erfolgte Kabelverlegung durchgefiihrt werden kénnen, kann in



Abstimmung mit dem Auftraggeber ber die Leistungen bis einschliefl3lich der Kabelverlegung und
Abdeckung eine Teilrechnung gelegt werden. Der Deckungsriicklass betragt fir diesen Fall 10% der

gepruften Teilrechnungssumme.

Samtliche Rechnungen sind mit der Bezeichnung des Bauvorhabens, des zustidndigen Netz

Burgenland GmbH — Technikers, der SAP-Bestellnummer, UID-Nummer sowie mit dem Zeitraum der

Arbeitsdurchfliihrung zu versehen.

16. Bauarbeitenkoordinationsgesetz § 9 Entgelt

Far die Erbringung der Dienstleistung eines Projektleiters (inkl. Planungskoordinator und
Baustellenkoordinator) gemaR § 9 BauKG werden 1,5% der abgerechneten Summe vor Umsatzsteuer
vergutet.

Ein auf die jeweilige Baustelle zutreffender SIGE—Plan ist zu erstellen und die Agenden des
Baustellenkoordinators wahrzunehmen.

Gemal Bauarbeiterschutzverordnung (Bau V., BGBL. 340/1994) § 3, ist der Beginn der Arbeiten
mittels "Baubeginnsanzeige" an das Arbeitsinspektorat fir den 16. Aufsichtsbezirk (Eisenstadt) zu

melden.

17. SicherheitsmafRnahmen

Es wird ausdriicklich auf die Verpflichtung zur Einhaltung der "Arbeitsschutzrechtlichen

Bestimmungen" und der "Allgemeinen und Kaufmannischen Bedingungen" hingewiesen.



