NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
01		AUFMASSARBEITEN FÜR STROM- U. GASLEITUNGEN			
0101		AUFBRUCH VON OBERFLÄCHEN UND UNTERIRDISCHEN EINBAUTEN			
010101		Schneiden von Gehsteig- und Fahrbahndecken			
010101A	M	Schneiden von bituminösen Decken bis zu 6 cm	0	5,25	5,25
010101B	M	Aufzahlung Schneiden bituminöse Decken > 6 cm, je 2 cm	0	1,06	1,06
010101C	M	Schneiden von Betondecken incl. Bewehrung bis zu 10 cm	0	8,6	8,6
010101D	M	Aufzahlung Schneiden Betondecken > 10 cm, je 2 cm	0	1,92	1,92
010102		Abfräsen von Fahrbahndecken inkl. Baurestmassennachweis			
010102A	M2	Abfräsen Fahrbahndecken bis zu 8 cm	0	6,61	6,61
010102B	M2	Aufzahlung Abfräsen für Deckendicken > 8 cm, je 2 cm	0	1,66	1,66
010103		Aufbruch v. Gehsteig- + Fahrbahnd., Straßen- + Gehsteigeinf.			
010103A	M2	Aufbruch Bituminöse Decke bis 6 cm (incl. Deponiegebühren)	0	4,52	4,52
010103B	M2	Aufzahlung Aufbruch auf bituminöse Decken > 6 cm, je 2 cm	0	1,5	1,5
010103C	M2	Aufbruch Betondecken bis 10 cm (incl. Deponiegebühren)	0	7,68	7,68
010103D	M2	Aufzahlung Aufbruch Betondecken > 10 cm, je 2 cm	0	1,53	1,53
010103E	M2	Aufbruch Gepflasterte Flächen	0	7,82	7,82
010103F	M	Aufbruch Hochbordsteine	0	6,23	6,23
010103G	M	Aufbruch Betonrasenbordsteine	0	3,13	3,13
0102		KÜNETTENAUSHUB UND WIEDERVERFÜLLUNG FÜR VERSORGUNGSLEITUNGEN			
010201		Künettenaushub für Leitungen ohne Materialtausch			
010201A	M3	Aushub bis 1,25m maschinell	0	20,83	20,83
010201B	M3	Aushub bis 1,25m händisch	0	41,25	41,25
010201C	M3	Aushub bis 2,00 m	0	20,78	20,78
010202		Künettenaushub für Leitungen mit Materialtausch			
010202A	M3	Aushub bis 1,25m maschinell+Verführen	0	39,39	39,39
010202B	M3	Aushub bis 1,25m händisch+Verführen	0	59,52	59,52
010202C	M3	Aushub u. Verführen bis 2,00 m	0	46,7	46,7
010203		Baugruben			
010203A	M3	Aushub Baugrube bis 2 m	0	31,01	31,01
010203B	M3	Aushub Baugrube bis 3 m	0	41,85	41,85
010203C	M3	Aushub u.Verführen, Baugrube bis 2 m	0	48,78	48,78
010203D	M3	Aushub u. Verführen, Baugrube bis 3 m	0	55,12	55,12
010204		Minierungen, Parallelführungen, Leitungsumlegungen			
010204A	M	Minierung	0	35,42	35,42
010204B	M	Parallelführung	0	4,17	4,17
010204C	M	Umlegen von Kabel	0	9,14	9,14
010205A	M	Kabelpflügen	0	9	9
010205B	PAU	Baustelleneinrichtung Kabelpflügen	0	1050	1050

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
010206		Suchschlitze, Humusabtrag			
010206A	ST	Aushub von Suchschlitzen, ohne Materialtausch	0	30	30
010206B	ST	Aushub von Suchschlitzen, mit Materialtausch	0	60	60
010206C	M2	Humusabtrag	0	2,03	2,03
0103		KÜNETTENARBEITEN STROM- GASLEITUNGEN			
010301		Künettenaushub u. Wiederverfüllen o. MT.			
010301A	M	Grabkünette für DA bis 90 mm, (B x T): 0,4 x 1,0 m	0	13,95	13,95
010301B	M	Grabkünette für DA = 110 mm, 0,5 x 1,10 m	0	18,46	18,46
010301C	M	Grabkünette für DA > 110 mm <= 225 mm, 0,6 x 1,20 m	0	25,36	25,36
010301D	M	Fräskünette für DA <= 90 mm, 0,3 x 1,00 m	0	11,34	11,34
010301E	M	Fräskünette für DA > 90 mm <= 160 mm, 0,4 x 1,10 m	0	17,21	17,21
010301F	M	Grabkünette für sonstige Einbauten, 0,3 x 0,8 m	0	8,2	8,2
010301G	M	Grabkünette für sonstige Einbauten, 0,5 x 0,8 m	0	13,61	13,61
010302		Künettenaushub u. Wiederverfüllen m. MT.			
010302A	M	Grabkünette für DA <= 90 mm, (B x T): 0,4 x 1,0 m	0	27,8	27,8
010302B	M	Grabkünette für DA = 110 mm, 0,5 x 1,10 m	0	38,26	38,26
010302C	M	Grabkünette für DA > 110 mm <= 225 mm, 0,6 x 1,20 m	0	49,93	49,93
010302D	M	Fräskünette für DA <= 90 mm, 0,3 x 1,00 m	0	22,32	22,32
010302E	M	Fräskünette für DA > 90 mm <= 160 mm, 0,4 x 1,10 m	0	33,88	33,88
010302F	M	Grabkünette für sonstige Einbauten, 0,3 x 0,8 m	0	16,74	16,74
010302G	M	Grabkünette für sonstige Einbauten, 0,5 x 0,8 m	0	27,83	27,83
010302H	M3	Aufzahlung SSM Verfüllmaterial für Versorgungsltg.	0	35,12	35,12
010303		Künettenherstellung in Bodenklasse 6 und 7			
010303A	M	Aufzahlung für Schrämboden	0	4,63	4,63
010303B	M	Aufzahlung für schweren Fels	0	5,67	5,67
010304		Mehrtiefen und Einbautenunterfahrung			
010304A	ST	Einbautenunterfahrungen bis 50 cm	0	28,6	28,6
010304B	ST	Einbautenunterfahrungen > 0,50 m <= 1.00 m	0	35,42	35,42
010304C	M	Unterfahrungen u. Mehrtiefen > T <= 1,50 (B=0,6 m)	0	17,17	17,17
010304D	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 1,50 m <= 1,75 (B=0,7 m)	0	28,6	28,6
010304E	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 1,75 m <= 3,00 (B=0,8 m)	0	80,09	80,09
010304F	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 3,00 (B=0,8 m)	0	114,4	114,4
010305		Kopflöcher bei Gas-Versorgungsleitungen			
010305A	ST	Kopfloch für PE-Leitungen (1,5 x 1,0 m)	0	80,33	80,33
010305B	ST	Kopfloch für PVC-Leitungen (3,0 x 1,2 m)	0	192,81	192,81
010306	ST	Versetzen von Straßenkästen	0	44,84	44,84
010307	ST	Versetzen von SMD- bzw. HA-Betonfertigteilkästen	0	226,73	226,73
0104		LIEFERUNG, EINBAU UND VERLEGUNG VON MATERIALIEN			

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
010400	M3	SSM Verfüllmaterial (für Künetten mit MT)	0	58	58
010401	M3	Frostsicheres Schottermaterial (für Künetten mit MT)	0	22,88	22,88
010402	M3	Leitungsbettung (Sand)	0	19,56	19,56
010403	M3	Frostsicheres Schottermaterial (für Oberflächen)	0	25,38	25,38
010404	M3	Asphalt-Recyclingmaterial (für Oberflächen)	0	25,38	25,38
010405		Lieferung und Einbau von Beton			
010405A	M3	Lieferung und Einbau Beton der Güteklasse C 8/10	0	94,09	94,09
010405B	M3	Lieferung und Einbau Beton der Güteklasse C 12/15	0	100	100
010405C	M3	Lieferung und Einbau Beton der Güteklasse C 16/20	0	119,59	119,59
010406	M2	Kanaldielen, Aufzahlung auf Baugruben.	0	32,42	32,42
010407		Überschubrohre			
010407A	M	Verlegen von beigestellten Überschubrohren	0	3	3
010407B	M	Verlegen von beigestellten geteilten PVC Rohren	0	5,01	5,01
010408		Liefern und Verlegen von PVC-Überschubrohren			
010408A	M	Liefern und Verlegen ÜR bis DN 50	0	3,2	3,2
010408B	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 70	0	7,26	7,26
010408C	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 100	0	9,45	9,45
010408D	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 125	0	13,63	13,63
010408E	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 150	0	16,1	16,1
010408F	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 200	0	25,44	25,44
010408G	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 250	0	27,25	27,25
010408H	M	Liefern und Verlegen ÜR DN 300	0	28,16	28,16
010409		Faserverteilschrank/-schacht			
010409A	ST	Versetzen Faserverteilschachtes	0	649,08	649,08
010409B	ST	Aufstellen freistehenden Faserverteilschrankes	0	649,08	649,08
010410		Verlegen von LWL-Rohr			
010410A	M	Verlegen LWL-Rohr bis 10 mm	0	1,45	1,45
010410B	M	Verlegen LWL-Rohr und LWL-Verbund	0	2,67	2,67
010410C	ST	Montage Rohrverbindungsmuffe PL-V 50 / LWL Verbindungsmuffe	0	25,72	25,72
010410D	ST	Montage Rohr-Abschlusskappe PL-END 50	0	12,84	12,84
010410E	ST	Montage Schrumpf-Kabelendkappe bis 60 mm	0	12,84	12,84
010410F	ST	Montage LWL Verbindungsmuffe 16mm	0	8,57	8,57
010410G	ST	Montage LWL Endstopfen 16mm	0	8,57	8,57
010411		Verlegen von Hochspannungseinleiterkabel			
010411A	M	Hochspannungskabel Kabelquerschnitt bis 95 mm²	0	8,93	8,93
010411B	M	Hochspannungskabel Kabelquerschnitt 150 und 240 mm²	0	10,82	10,82
010411C	M	Hochspannungskabel Kabelquerschnitt > 240 bis 630 mm²	0	13,21	13,21
010412		Verlegen von Niederspannungsvierleiterkabel			

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
010412A	M	Niederspannungskabel bis 4x35 mm²	0	1,53	1,53
010412B	M	Niederspannungskabel bis 4x50 mm²	0	1,99	1,99
010412C	M	Niederspannungskabel bis 4x150 mm²	0	3,28	3,28
010412D	M	Niederspannungskabel bis 4x240 mm²	0	4,12	4,12
010413		Verlegen von Erdungsseil, Antennen-, Fernmelde-, Steuerkabel			
010413A	M	Antennenkabel, Fernmelde- bzw. Steuerkabel bis 20 mm	0	1,28	1,28
010413B	M	Antennenkabel, Fernmelde- bzw. Steuerkabel bis 30 mm	0	1,51	1,51
010413C	M	Verlegung Cu-Seil 35 mm²	0	1,28	1,28
010414		Verlegen von Abdeckplatten, Trennziegel, Warnband			
010414A	M	Kabel-Kunstst. Abdeckung 15 cm	0	1,57	1,57
010414B	M	Kabel-Kunstst. Abdeckung mind. 25 cm	0	1,69	1,69
010414C	M	Kabel-Kunstst. Abdeckung mind. 50 cm	0	3,38	3,38
010414D	M	Ziegeltrennwand	0	2,65	2,65
010414E	M	Verlegung Kabelwarnband	0	0,09	0,09
010415		Querung von Wasserläufen (Düker)			
010415A	M	Herstellen von Querungen bei Wasserläufen - Rohrgraben	0	94,35	94,35
010415B	ST	Liefern und aufbr. von mit Magerbeton gefüllten Jutesäcken	0	9,36	9,36
010415C	PAU	Einbringen vorgefertigter Düker	0	321,71	321,71
010415D	M2	Lieferung und Herstellung eines Steinwurfs	0	36,04	36,04
010416	ST	Versetzen von Vermarkungsst., Flugmarker u. Markierungspf.	0	22,88	22,88
0105		KÜNETTENARBEITEN STROM-VORZÄHLERLTG.			
010501		Künettenaushub.u.Wiederverfüllen o.MT			
010501A	M	Grabkün. VZ (BxT) 0,3x0,8m,o.MT	0	26,81	26,81
010502		Künettenaushub.u.Wiederverfüllen m.MT			
010502A	M	Grabkün. VZ (BxT) 0,3x0,8m,m.MT	0	39,18	39,18
02		AUFMASSARBEITEN FÜR GAS-ANSCHLUSSLEITUNGEN			
0201		KÜNETTENAUSHUB/WIEDERVERFÜLLUNG FÜR HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN			
020101		Künettenaushub für Hausanschlussleitungen, o. MT.			
020101A	M	Grabkünette für HA - DA bis 63 mm, (B x T) 0,3 x 0,8 m	0	26,81	26,81
020101B	M	Grabkünette für HA - DA > 63 <= 110 mm, (B x T) 0,4 x 0,8 m	0	32,2	32,2
020101C	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,5 x 0,8 m	0	38,1	38,1
020101D	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,6 x 0,8 m	0	44,4	44,4
020101E	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,7 x 0,8 m	0	50,6	50,6
020102		Künettenaushub für Hausanschlussleitungen, m. MT.			
020102A	M	Grabkünette für HA - DA bis 63 mm, (B x T) 0,3 x 0,8 m	0	39,18	39,18
020102B	M	Grabkünette für HA - DA > 63 <= 110 mm, (B x T) 0,4 x 0,8 m	0	50,09	50,09
020102C	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,5 x 0,8 m	0	61,7	61,7
020102D	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,6 x 0,8 m	0	70,49	70,49

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
020102E	M	Grabkünette für Mehrspartenanschluss, (B x T) 0,7 x 0,8 m	0	75,93	75,93
020102F	M3	Aufzahlung SSM Verfüllmaterial für HA-Ltg.	0	35,12	35,12
0202		MEHRTIEFEN UND EINBAUTENUNTERFAHRUNGEN - HAUSANSCHLUSSLTG.			
020201	ST	Einbautenunterfahrungen bis 50 cm	0	28,6	28,6
020202	ST	Einbautenunterfahrungen > 0,50 m <= 1.00 m	0	39	39
020203		Aufpreis für Unterfahrungen und Mehrtiefen			
020203A	M	Unterfahrungen u. Mehrtiefen > T <= 1,50 (B=0,6 m)	0	19	19
020203B	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 1,50 m <= 1,75 (B=0,7 m)	0	28,6	28,6
020203C	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 1,75 m <= 3,00 (B=0,8 m)	0	80,09	80,09
020203D	M	Unterfahrungen und Mehrtiefen > 3,00 (B=0,8 m)	0	114,4	114,4
0203		KOPFLÖCHER FÜR HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN			
020301	ST	Kopflöcher für Hausanschlussleitungen	0	72,84	72,84
020301A	ST	Kopflöcher für Stilllegung Hausanschluss	0	0	0
020302	PAU	Aufzahlung für SSM Verfüllmaterial für Kopfloch	0	38,21	38,21
0204		MAUERDURCHBRUCH			
020401	ST	Mauerdurchbruch bis Ø 150 mm	0	115	115
0205		VERSETZEN VON HA-KÄSTEN UND AUFFÜHRUNGSFUGE			
020501	ST	Mauerkästen 30 x 37 x17 cm oder 42 x 42 x 17 cm	0	160	160
020502	ST	Mauerkästen 56x56x21 cm, 48x58x26 cm, 51x56x20 cm,	0	190	190
020503	ST	Mauerkästen 90x70x24 cm	0	374,09	374,09
020504	ST	Mauerkasten vormauern und Verputzen	0	300	300
020505	ST	Montage sämtlicher Mauerkastentypen	0	115	115
020506	ST	Ausstemmen einer Fuge im Beton	0	70	70
03		AUFMASSARBEITEN FÜR WIEDERHERSTELLUNG			
0301		WIEDERHERSTELLUNG VON GEHSTEIG- UND FAHRBAHNDECKEN			
030101		Herst. Bitukiesdecke für Tragschichten und Fahrbahnschichten			
030101A	M2	Herst. Bitukiesdecke Körngröße 0-16 mm oder 0-22 mm bis 8 cm	0	17,31	17,31
030101B	M2	Herst. Aufzahlung für Tragschichten > 8 cm, VE=1/(2 cm x m2)	0	3,6	3,6
030102		Herst. Bitukiesdecke für Fahrbahnschichten			
030102A	M2	Herst. Bitukies-Decke Körngröße 0-11 mm, bis 6 cm	0	14,6	14,6
030102B	M2	Herst. Aufzahlung auf Fahrbahnschichten > 6 cm, je 2 cm	0	3,12	3,12
030103		Herst. Bitukies-Decke für Gehsteige			
030103A	M2	Herst. Bitukies-Decke Gehsteigen, Körngröße 0-8 mm, bis 6 cm	0	14,96	14,96
030103B	M2	Herst. Aufzahlung auf Gehsteigschichten > 6 cm,je 2 cm	0	3,12	3,12
030104		Herst. Bitukies-Decke für Verschleißschichten von Fahrbahnen			
030104A	M2	Herst. Verschleiß Korngröße 0 - 4 mm	0	11,75	11,75
030104B	M2	Herst. Verschleiß Korngröße 0 - 8 mm oder 0-11 mm	0	10,7	10,7
030104C	ST	Baustellen-Einrichtung Kleinasphaltflächen bis <= 10 m²	0	400	400

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
030105		Herst. Sonderbeläge			
030105A	M2	Herst. Guss- bzw. Hartgussasphalt bis 2 cm Dicke	0	15,59	15,59
030105B	M2	Herst. Bituminöser Belag im Kaltverfahren bis 6 cm Dicke	0	13,9	13,9
030106		Abdichten bzw. Schließen von Längsnähten/Quernähten			
030106A	M	Längs-/Quernähte Emulsion und Einstreuen	0	4,69	4,69
030106B	M	Längs-/Quernähte Replastgerätes o. Nahtflankenversiegelung	0	5,64	5,64
030107		Liefern und Einbau von Unterlagsbeton			
030107A	M2	Liefern und Einbau Unterlagsbeton bis 10 cm Dicke	0	15,84	15,84
030107B	M2	Liefern und Einbau Unterlagsbeton > 10 cm, je 2 cm	0	3	3
030108		Herstellen eines Betongehsteiges			
030108A	M2	Herstellen Betongehsteig C 16/20 bis 10 cm Dicke	0	18,89	18,89
030108B	M2	Herstellen Betongehsteig C 16/20 > 10 cm, je 2 cm	0	3	3
030108C	M2	Aufzahlung Betongehsteig mit Bewehrung	0	5,86	5,86
030108D	M2	Riffeln oder Rillen von Asphalt oder Beton	0	5,4	5,4
030108E	M2	Herstellen Betongehsteig C25/30 B7 bis 10 cm Dicke	0	44	44
030108F	M2	Herstellen Betongehsteig C25/30 B7 > 10 cm, je 2 cm	0	6	6
030109		Wiederherstellung bzw. Neuverlegung v. gepflasterten Flächen			
030109A	M2	gepflasterte Flächen liefern und versetzen/verlegen	0	81	81
030109B	M2	gepflasterte Flächen versetzen/verlegen mit vorhand. Steinen	0	51	51
0302		ABFRÄSEN VON FAHRBAHNVERSCHLEISS			
030201	M2	Abfräsen 0 - 20 m2	0	23,62	23,62
030202	M2	Abfräsen 21 - 100 m2	0	18,89	18,89
030203	M2	Abfräsen 101 - 200 m2	0	15,12	15,12
030204	M2	Abfräsen über 200 m2	0	11,34	11,34
030205	PAU	Pauschale für Baustelleneinrichtung	0	283,4	283,4
0303		WH BZW. NEUVERLEGUNG VON GEHSTEIG- UND STRASSENEINFASSUNGEN			
030301	M	Liefern u. versetzen Beton-Hochbordst. u. Granitleistenst.	0	34,31	34,31
030302	M	Beton-Hochbordst. u. Granitleistenst. versetzen	0	21,2	21,2
030303	M	Liefern u. versetzen Rasenbord-/kantensteine	0	21,93	21,93
030304	M	Liefern u. versetzen Würfelsaum	0	36,79	36,79
030305	M	Versetzen Würfelsaum mit vorhandenen Steinen	0	21,2	21,2
0304		WIEDERHERSTELLUNG BZW. NEUANLAGE VON GRÜNANLAGEN			
030401	M2	Wiederherstellung Rasen mit Humus	0	5,2	5,2
030402	M2	Wiederherstellung Rasen ohne Humus	0	3,3	3,3
030403	M2	Liefern und Einbau von Humus	0	1,9	1,9
030404	M2	Liefern und Einbau eines Rollrasens	0	5,4	5,4
04		BOHRUNGEN			
0401		HERSTELLEN VON BOHRUNGEN EXKL. ROHRMATERIAL			

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
040101		Horizontalbohrungen mittels Verdrängungsverfahren exkl. Rohr			
040101A	M	Verdrängungsbohrung für Überschubrohr Da 63 exkl. Rohr	0	61	61
040101B	M	Verdrängungsbohrung für Überschubrohr Da 90 exkl. Rohr	0	68,05	68,05
040101C	M	Verdrängungsbohrung für Überschubrohr Da 110 exkl. Rohr	0	82,5	82,5
040101D	M	Verdrängungsbohrung für Überschubrohr Da 125 exkl. Rohr	0	93	93
040101E	M	Verdrängungsbohrung für Überschubrohr Da 160 exkl. Rohr	0	112,33	112,33
040102		Horizontalbohrungen mit konventionellem Bohrgerät exkl. Rohr			
040102A	M	konv. Bohrung für Überschubrohr Da 110 exkl. Rohr	0	143	143
040102B	M	konv. Bohrung für Überschubrohr Da 160 exkl. Rohr	0	169	169
040102C	M	konv. Bohrung für Überschubrohr Da 225 exkl. Rohr	0	195	195
040102D	M	konv. Bohrung für Überschubrohr Da 250 exkl. Rohr	0	247	247
040102E	M	konv. Bohrung für Überschubrohr Da 315 exkl. Rohr	0	276	276
040103		Gesteuertes (lenkbares) Bohrverfahren exkl. Rohr			
040103A	M	gest. Bohrung bis Da 110 exkl. Rohr	0	98,28	98,28
040103B	M	gest. Bohrung bis Da 160 exkl. Rohr	0	120,08	120,08
040103C	M	gest. Bohrung bis Da 250 exkl. Rohr	0	134,61	134,61
040103D	M	gest. Bohrung Da 350 bis Da 400 exkl. Rohr	0	160	160
040103E	M	Leerrohr bis Da 110 für gesteurte Bohrung	0	17	17
040103F	M	Leerrohr größer Da 110 bis Da 160 für gesteurte Bohrung	0	29	29
040103G	M	Aufzahlung bei Felsenbohrung (Bodenklasse 6 u. 7)	0	75	75
040103H	PAU	Baustelleneinrichtung gesteuerte Bohrung	0	1050	1050
05		REGIEARBEITEN, STUNDEN- UND TAGESSÄTZE			
0501		REGIESTUNDEN FÜR ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN O. SONDERLEISTUNGEN			
050101	STD	Facharbeiter	0	36,25	36,25
050102	STD	Hilfsarbeiter	0	33,5	33,5
050103A	STD	Überstundenzuschläge 50 % außerhalb der Normalarbeitszeit	0	18,13	18,13
050103B	STD	Überstundenzuschläge 100 % außerhalb der Normalarbeitszeit	0	36,25	36,25
0502		GERÄTE SAMT BEDIENUNG			
050201	STD	Kleintransporter bis 3,5 t, samt Bedienung	0	37,5	37,5
050202	STD	LKW 2 Achsen, samt Bedienung	0	55	55
050203	STD	LKW ab 3 Achsen, samt Bedienung	0	59,7	59,7
050204	STD	Aufzahlung für LKW mit Ladekran samt Bedienung	0	6	6
050205	STD	Aufzahlung für LKW mit Anhänger	0	6	6
050206	STD	Kompressor (bis 8 bar), samt Bedienung	0	47,35	47,35
050207	STD	Rüttelplatte oder Stampfer, samt Bedienung	0	36,72	36,72
050208	STD	Rüttelwalze, samt Bedienung	0	39,28	39,28
050209	STD	Wasserpumpe, 200 l Wasserförderung/Minute, samt Bedienung	0	21,13	21,13
050210	STD	Bagger bis 15 t (z.B. ICB, Citybagger), samt Bedienung	0	53,29	53,29

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
050211	STD	Bagger wie 050210 mit Hydromac, samt Bedienung	0	75	75
050212	STD	Kettenbagger ab 15 t (z.B. RH 6 oder größer), samt Bedienung	0	60,23	60,23
050213	STD	Planierraupe, samt Bedienung	0	65,8	65,8
050214	STD	Gräder, samt Bedienung	0	77,8	77,8
050215	STD	Klein Dumper (z.B. Japaner), samt Bedienung.	0	45,21	45,21
050216	STD	Schneidmaschine, samt Bedienung	0	42,48	42,48
050217	STD	Bohrhammer, Trennscheibe, Motorsäge, samt Bedienung	0	36,34	36,34
050218	STD	Stromaggregat mind. 5 kW, samt Bedienung	0	22,88	22,88
050219	PAU	Bereitstellung Kleingeräte Tagespauschale	0	50	50
050220	STD	Heizkanone mit Bedienung und Betriebsstoffen	0	36,34	36,34
0503		RUFERREICHBARKEITSDIENST, BAUSTELLENKOORDINATOR			
050301	MON	Ruferreichbarkeitsdienst	0	310	310
050302	MON	Baustellenkoordinator	0	636,25	636,25
0504		BEISTELLUNG VON BAUSTOFFEN, MATERIALIEN LEISTUNGEN			
0505		BEISTELLUNG VON BAUSTOFFEN UND MATERIALIEN			
050501	M3	Beistellung Sand 0-4 mm Korngröße	0	6,65	6,65
050502	TO	Beistellung Frostschotter, Rundkorn, Korngröße max. 70 mm	0	9,5	9,5
050503	TO	Beistellung Frostschotter, gebrochenes Material Kantkorn	0	10,17	10,17
050504	TO	Beistellung Frostschotter, Rundkorn, Korngröße max. 32 mm	0	11,28	11,28
050505	TO	Beistellung Frostschotter, gebrochenes Material Kantkorn	0	17,52	17,52
050506	M3	Beistellung Asphaltrecyclingmaterial 0/32	0	11,8	11,8
050507	M3	Beistellung Magerbeton der Güteklasse C 8/10	0	55	55
050508	M3	Beistellung Beton C 16/20 , ohne Schalung	0	64,75	64,75
050509	TO	Beistellung Bitukies, Heißmischgut, Korngröße 0-22 mm	0	43,6	43,6
050510	TO	Beistellung Bitukies, Heißmischgut, Korngröße 0-16 mm	0	43,6	43,6
050511	TO	Beistellung Bitukies, Heißmischgut, Korngröße 0-11 mm	0	50,9	50,9
050512	TO	Beistellung Verschleiß für Fahrbahnen, Korngröße 0-4 mm	0	49,64	49,64
050513	TO	Beistellung Verschleiß für Gehsteige, Korngröße 0-8 mm	0	50,9	50,9
050514	ST	Beistellung Portlandzement in Säcken á 25 kg	0	3,5	3,5
050515	ST	Beistellung Baukalk in Säcken á 60 Liter	0	4,15	4,15
050516	ST	Beistellung Vollmauerziegel 25 x 12 x 5,5 cm	0	0,45	0,45
050517	ST	Beistellung Betonmauerziegel 25 x 12 x 5,5 cm	0	0,44	0,44
050518	ST	Beistellung Betonhalbschalen DN 150 L=1,0	0	7,6	7,6
050519	ST	Beistellung Schalsteine, B=20 cm	0	0,93	0,93
050520	TO	Beistellung Bituminöser Belag im Kaltverfahren (Compomac)	0	78	78
050521	KG	Beistellung Spezialbitumen zum Vorspritzen des U-Betones	0	0,78	0,78
050522	M3	Beistellung Humus	0	20,79	20,79
050523	M3	Beistellung selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial	0	50	50

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
0506		ZUSÄTZLICH UNVORHERGESEHENE GEBÜHREN			
050601	TO	Deponiegebühren für Baurestmassen	0	8,33	8,33
050602	TO	Asphaltdeponiegebühr für Asphaltrestmassen	0	14,63	14,63
0507		DURCHFÜHRUNG VON LASTPLATTENVERSUCHEN BZW. RAMMSONDIERUNGEN			
050701	PAU	Tagesgebührenpauschale für Lastplattenv. u. Rammssondierung	0	170,6	170,6
050702	ST	Lastplattenversuch oder Rammsondierung je Durchführung	0	90,84	90,84
0508		BEISTELLUNG VON CONTAINERN UND SONSTIGEN FUNKTIONSMODULEN			
050801	MON	Beistellung von Lagercontainern	0	125,6	125,6
050802	MON	Beistellung von Bürocontainern	0	281,25	281,25
050803	MON	Beistellung von Baustellen-WC-Kabinen	0	138	138
51		NIEDERSPANNUNGSKABELLEITUNG			
5101		NIEDERSPANNUNGSDEMONTAGEARBEITEN			
510100A	STP	Demontage Dach-/Mauerst. + 2 Querträger	425,53	0	425,53
510100B	ST	Demontage Querträger	30,4	0	30,4
510101A	ST	Demontage Strebe, Anker	121,58	0	121,58
510102A	STP	Demontage Konsole, Giebelanschluss	364,74	0	364,74
510103A	STP	Demontage Erdung auf Ständer	182,37	0	182,37
510103B	STP	Demontage Erdung auf Mast	60,79	0	60,79
510104A	STP	Demontage E-Mast samt Armierung	243,16	0	243,16
510105A	STP	Demontage D-Mast abhacken+ Armierung	364,74	0	364,74
510105B	STP	Demontage D-Mast, BF bleiben bestehen	303,95	0	303,95
510105C	STP	Demontage D-Mast ausgraben+Arm.+BF	607,9	0	607,9
510106A	STP	Demontage A-Mast abhacken+Armierung	364,74	0	364,74
510106B	STP	Demontage A-Mast, Bf bleiben bestehen	303,95	0	303,95
510106C	STP	Demontage A-Mast ausgraben+Arm.+BF	1033,43	0	1033,43
510107A	STP	Demontage Kabelaufführung auf Mast	60,79	0	60,79
510107B	LFM	Demontage einer Steigleitung	6,08	0	6,08
510108A	STD	Monteur in Regie für Demontagearbeiten	60,79	0	60,79
510108B	STD	Kleintransporter+Fahrer für Demontagearbeiten	69,3	0	69,3
510108C	STD	LKW mit Kran+Fahrer für Demontagearbeiten	115,5	0	115,5
510109A	ST	Ndspkabel abklemmmen bis 4x150	15,2	0	15,2
510110A	ST	Demontage NH-Leiste bis Gr. 2	15,2	0	15,2
510111A	ST	Demontage Kabelkasten E3 - E4	121,58	0	121,58
510112A	ST	Demontage Kabelkasten F3 - F5	60,79	0	60,79
510112B	ST	Demontage KK-Betonfundament S3 -S5	60,79	0	60,79
510113A	ST	Demontage Kabelkasten E3P	182,37	0	182,37
510114A	STP	Demontage blanke Frltg.+Arm.	60,79	0	60,79
510115A	ST	Demontage KHAS 100/3 bzw. KHAS 100/6	121,58	0	121,58

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
5102		NIEDERSPANNUNGSKABELLEITUNG MONTAGE			
510200A	ST	E1/50 - S2/2, Ziegelmauer	607,9	595,45	1203,35
510200B	ST	E1/50 - S2/2, Betonwand	851,06	595,45	1446,51
510201A	ST	E3/150 - S2/S4, Ziegelmauer	851,06	666,49	1517,55
510201B	ST	E3/150 - S2/S4, Betonwand	1215,8	666,49	1882,29
510202A	ST	F3/150 - S2/4 inkl. Fundament	516,72	920,5	1437,22
510203A	ST	E4/150 - S5(2/6), Ziegelmauer	1033,43	1140,32	2173,75
510203B	ST	E4/150 - S5(2/6), Betonwand	1458,96	1140,32	2599,28
510204A	ST	F4/150 - S4(2/4) inkl. Fundament	516,72	1000,75	1517,47
510205A	ST	F5/150 - S6(2/8) inkl. Fundament	759,88	1138,34	1898,22
510206A	ST	F6/150 - S2 40 inkl. Fundament	911,85	2039,23	2951,08
510207A	ST	Adapterrahmen für KK E3	243,16	240,8	483,96
510208A	ST	Mont. KHAS 100/3 BZW. 100/6	243,16	0	243,16
510208B	ST	Liefern und Montieren KHAS 100/3	243,16	432,25	675,41
510208C	ST	Liefern und Montieren KHAS 100/6	243,16	525,9	769,06
510209A	ST	Fundament S3 mit Bodenplatte	395,14	159,05	554,19
510209B	ST	Fundament S4 mit Bodenplatte	395,14	203,64	598,78
510209C	ST	Fundament S5 mit Bodenplatte	638,3	210,77	849,07
510209D	ST	Fundament S3 Kunststoff	303,95	172,18	476,13
510209E	ST	Fundament S6 mit Bodenplatte	699,09	168,38	867,47
510209F	ST	F3/150 - S2/4 nur Oberteil	364,74	744,02	1108,76
510209G	ST	F4/150 - S4(2/4) nur Oberteil	364,74	777,81	1142,55
510209H	ST	F5/150 - S6(2/8) nur Oberteil	364,74	908,25	1272,99
510210A	ST	Presskabelschuh 16mm² CU	15,2	0,92	16,12
510210B	ST	Presskabelschuh 25mm² CU	15,2	1,02	16,22
510210C	ST	Presskabelschuh 35mm² CU	15,2	1,68	16,88
510210D	ST	Presskabelschuh 50mm² CU	30,4	2,39	32,79
510211A	ST	Presskabelschuh bis 50mm² AL	30,4	4,92	35,32
510211B	ST	Presskabelschuh 95mm² AL	30,4	7,53	37,93
510211C	ST	Presskabelschuh 150mm² AL	30,4	9,13	39,53
510211D	ST	Presskabelschuh 240mm² AL	30,4	10,04	40,44
510212A	GAR	Kabelan.V-Technik 16-50mm² AlCu	30,4	0	30,4
510212B	GAR	Kabelan.V-Technik 70-240mm²	91,19	0	91,19
510212C	GAR	Kabelan.V-Technik 70-240mm² inkl. 4 Kl.	91,19	21,44	112,63
510213A	ST	NH Leiste Gr.00, 100mm	60,79	91,44	152,23
510213B	ST	NH Leiste Gr.00, 185mm	60,79	110,79	171,58
510213C	ST	NH-Unterteil Gr. 0, 160A	30,4	18,29	48,69
510214A	ST	NH-Lastleiste Gr. 2, 400A	60,79	145,42	206,21

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
510215A	ST	NH-Schaltleiste Gr. 2, 400A	60,79	178,07	238,86
510215B	ST	NH-Schaltleiste Gr. 3, 630A	60,79	181,95	242,74
510215C	ST	NH-Schaltleiste Gr. 3, 910A	0	0	0
510215D	ST	Montagebügel für 2/3 NH-Leisten Gr.00	15,2	32,31	47,51
510216A	ST	Montage NH-Sicherungsleiste bis 2	15,2	0	15,2
510217A	ST	NH-00 Sicherung bis 80 A	0	4,31	4,31
510217B	ST	NH-0 Sicherung bis 160 A	0	5,85	5,85
510217C	ST	NH-2 Sicherung bis 100 - 250A	0	12,84	12,84
510217D	ST	NH-2 Sicherung 300 A	0	13,67	13,67
510218A	GAR	Ndsp-Ableiter in KK Gr. 3	121,58	333,87	455,45
510218B	GAR	Ndsp-Ableiter in KK Gr. 4/5	121,58	414,17	535,75
510219A	LFM	Kunststoffrohr 40mm Unterputz	75,99	3,71	79,7
510219B	LFM	Kunststoffrohr 40mm Aufputz	45,59	3,71	49,3
510219C	LFM	Kunststoffrohr 63mm Unterputz	75,99	8,14	84,13
510219D	LFM	Kunststoffrohr 63mm Aufputz	45,59	8,14	53,73
510220A	LFM	E-YY 4x1x50 Einziehen	30,4	28,53	58,93
510220B	LFM	E-YY 4x1x95 einziehen	45,59	54,09	99,68
510221A	LFM	E-YY-J 4x16 RM Liefern/Verlegen	3,22	9,82	13,04
510221B	LFM	E-YY-J 4x25 RM Liefern/Verlegen	3,22	14,61	17,83
510221C	LFM	E-YY-J 4x35 SM Liefern/Verlegen	3,22	21,79	25,01
510221D	LFM	E-YY-J 4x50 SM Liefern/Verlegen	6,38	27,78	34,16
510221E	LFM	E-YY-J 4x16 RM Liefern	0	9,82	9,82
510221F	LFM	E-YY-J 4x25 RM Liefern	0	14,61	14,61
510221G	LFM	E-YY-J 4x35 SM Liefern	0	21,79	21,79
510221H	LFM	E-YY-J 4x50 SM Liefern	0	27,78	27,78
510222A	LFM	E-AY2Y-J 4x50 SM HD60 Liefern/Verlegen	6,38	7,26	13,64
510222B	LFM	E-AY2Y-J 4x95 SM HD60 Liefern/Verlegen	6,63	14,83	21,46
510222C	LFM	E-AY2Y-J 4x150 SM HD60 Liefern/Verlegen	10,64	18,14	28,78
510222D	LFM	E-AY2Y-J 4x240 SM HD60 Liefern/Verlegen	12,77	31,37	44,14
510222E	LFM	E-AY2Y-J 4x50 SM HD60 Liefern	0	7,26	7,26
510222F	LFM	E-AY2Y-J 4x95 SM HD60 Liefern	0	14,83	14,83
510222G	LFM	E-AY2Y-J 4x150 SM HD60 Liefern	0	18,14	18,14
510222H	LFM	E-AY2Y-J 4x240 SM HD60 Liefern	0	31,37	31,37
510223A	ST	Mastauff. bis 4x150mm²	364,74	406,54	771,28
510225A	LFM	Cu Seil 35	2,92	5,39	8,31
510226A	GAR	Tiefenerdung Flury Grundaus.	60,79	38,86	99,65
510226B	ST	Verlängerungsrohr Flury	30,4	24,59	54,99
510227A	ST	Erdübergangswiderstandsmessung	60,79	0	60,79

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
510228A	ST	Muffe bis 4x35 CU	182,37	51,65	234,02
510228B	ST	Muffe 4x50 CU	182,37	56,2	238,57
510229A	ST	Muffe 4x50 AL	182,37	56,72	239,09
510229B	ST	Muffe 4x95 AL	182,37	58,78	241,15
510229C	ST	Muffe 4x150 AL	303,95	66,06	370,01
510229D	ST	Muffe 4x240 AL	364,74	91,07	455,81
510230A	ST	1-kV Muffe bis 1x25mm² CU	60,79	5,19	65,98
510230B	ST	1-kV Muffe bis 1x50mm² CU	60,79	7,07	67,86
510231A	ST	1-kV Muffe bis 1x150mm² AL	60,79	11,93	72,72
510231B	ST	1-kV Muffe bis 1x240mm² AL	91,19	19,02	110,21
510232A	LFM	Rohr Isoflex 40mm I bei eingemauerten Kabelkästen	100,3	2,26	102,56
510232B	LFM	Rohr Isoflex 40mm II bei eingemauerten Kabelkästen	82,07	2,26	84,33
510232C	LFM	Rohr Isoflex 40mm III bei eingemauerten Kabelkästen	60,79	2,26	63,05
510233A	LFM	Rohr Isoflex 50mm I bei eingemauerten Kabelkästen	106,38	2,13	108,51
510233B	LFM	Rohr Isoflex 50mm II bei eingemauerten Kabelkästen	88,15	2,13	90,28
510233C	LFM	Rohr Isoflex 50mm III bei eingemauerten Kabelkästen	66,87	2,13	69
510234A	LFM	Rohr Flex 80mm I bei eingemauerten Kabelkästen	121,58	3,23	124,81
510234B	LFM	Rohr Flex 80mm II bei eingemauerten Kabelkästen	91,19	3,23	94,42
510234C	LFM	Rohr Flex 80mm III bei eingemauerten Kabelkästen	72,95	3,23	76,18
510235A	ST	Zuschlag je Vorzählerleitung	30,4	0	30,4
510236A	STD	Monteur in Regie	60,79	0	60,79
510236B	STD	Monteur in Regie b.Störung./Schalthandlg	79,03	0	79,03
510236C	STD	Kompressor mit 1 Bedienung	85,11	0	85,11
510236D	STD	Wasserpumpe mit Bedienung	27,36	0	27,36
510236E	STD	Kleintransporter mit Fahrer	69,91	0	69,91
510236F	STD	LKW mit Kran + Fahrer	115,5	0	115,5
510236G	STD	Bagger mit Bedienung	91,19	0	91,19
510236H	STD	Heizkanone mit Bedienung	54,71	0	54,71
510236I	STD	Winkelschleifer mit Bedienung	66,87	0	66,87
510236J	STD	Motorsäge mit Bedienung	60,79	5	65,79
510237A	LFM	Pauschale Vorzählerltg. 16/50mm²	7,6	4,87	12,47
510238A	LFM	Pauschale Leerrohr KSX 50/80mm	4,32	0,32	4,64
510239A	ST	Rüstzeitpauschale	243,16	0	243,16
5103		PAUSCHALE NDSP-VERKABELUNG: KABELKÄSTEN			
510300A	ST	E3/150,1 ON/1 Vzlt./1 Abl.+Tief. Ziegelm	1751,8	1289,77	3041,57
510300B	ST	E3/150,1 ON/1 Vzlt./1 Abl.+Tief. Betonm.	2116,54	1289,77	3406,31
510300C	ST	E3/150,1 ON/2 Vzlt./1 Abl.+Tief. Ziegelm	1812,59	1394,14	3206,73
510300D	ST	E3/150,1 ON/2 Vzlt./1 Abl.+Tief. Betonm.	2177,33	1394,14	3571,47

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
510300E	ST	E3/150,1 ON/3 Vzlt./1 Abl.+Tief. Ziegelm	1873,38	1498,5	3371,88
510300F	ST	E3/150,1 ON/3 Vzlt./1 Abl.+Tief. Betonm.	2238,12	1498,5	3736,62
510300G	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 1 Vzltg. Ziegelmauer	1544,08	807,27	2351,35
510300H	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 1 Vzltg. Betonmauer	1908,82	807,27	2716,09
510300I	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 2 Vzltg. Ziegelmauer	1604,87	911,64	2516,51
510300J	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 2 Vzltg. Betonmauer	1969,61	911,64	2881,25
510300K	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 3 Vzltg. Ziegelmauer	1665,66	1016	2681,66
510300L	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 3 Vzltg. Betonmauer	2030,4	1016	3046,4
510300M	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 4 Vzltg. Ziegelmauer	1726,45	1120,37	2846,82
510300N	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 4 Vzltg. Betonmauer	2091,19	1120,37	3211,56
510301A	ST	F3/150-S2/4 1 ON	607,91	920,5	1528,41
510301B	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	906,82	1424,44	2331,26
510301C	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Vzltg,1 Abl.+Tiefen.	967,61	1528,8	2496,41
510301D	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 2 Vzltg,1 Abl.+Tiefen.	1028,4	1633,17	2661,57
510301E	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 3 Vzltg,1 Abl.+Tiefen.	1089,19	1737,53	2826,72
510301F	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Vzltg.	668,7	1024,86	1693,56
510301G	ST	F3/150-S2/4 2 ON	699,1	941,94	1641,04
510301H	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 1 Vzltg.	759,89	1046,3	1806,19
510301I	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 2 Vzltg.	820,68	1150,67	1971,35
510301J	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 3 Vzltg.	881,47	1255,03	2136,5
510301K	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 4 Vzltg.	942,26	1359,4	2301,66
510302A	ST	F4/150-S4 2 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	1119,58	1958,25	3077,83
510302B	ST	F4/150-S4 2 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1180,37	2081,96	3262,33
510302C	ST	F4/150-S4 2 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1241,16	2205,68	3446,84
510302D	ST	F4/150-S4 2 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1301,95	2329,39	3631,34
510302E	ST	F4/150-S4 3 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	1271,56	2147,56	3419,12
510302F	ST	F4/150-S4 3 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1332,35	2271,27	3603,62
510302G	ST	F4/150-S4 2 ON	820,67	1374	2194,67
510303A	ST	F5/150-S6 2 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	1362,74	2095,84	3458,58
510303B	ST	F5/150-S6 2 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1423,53	2219,55	3643,08
510303C	ST	F5/150-S6 2 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1484,32	2343,27	3827,59
510303D	ST	F5/150-S6 2 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1545,11	2466,98	4012,09
510303E	ST	F5/150-S6 2 ON,4 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1605,9	2590,7	4196,6
510303F	ST	F5/150-S6 2 ON,5 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1666,69	2714,41	4381,1
510303G	ST	F5/150-S6 3 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	1514,72	2285,15	3799,87
510303H	ST	F5/150-S6 3 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1575,51	2408,86	3984,37
510303I	ST	F5/150-S6 3 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1636,3	2532,58	4168,88
510303J	ST	F5/150-S6 3 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1697,09	2656,29	4353,38

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
510303K	ST	F5/150-S6 4 ON, 1 Abl. + Tiefenerder	1666,69	2474,45	4141,14
510303L	ST	F5/150-S6 4 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefene.	1727,48	2598,16	4325,64
510303M	ST	F5/150-S6 2 ON	1063,83	1511,59	2575,42
5104		PAUSCHALE NDSP-VERKABELUNG: KÜNETTE			
510401A	LFM	Kü.unbef.0,4x0,7,4x150,Sand,Abd.,ohne GF	10,64	31,7	42,34
510401B	LFM	Kü.unbef.0,4x0,7, Sand, Abd.,ohne Kabel 4x150,ohne GF	0	13,56	13,56
510401C	LFM	Kü.bef.0,4x0,7,4x150,komplett,o.Aufbr/WH	10,64	39,15	49,79
510401D	LFM	Kü.bef.0,4x0,7,komplett,ohne Kabel 4x150,o.Aufbr/WH	0	21,01	21,01
510401E	LFM	Kü.bef.0,4x1,2,4x150,PVC,Dep,o.A./WH	10,64	67,87	78,51
510401F	LFM	Kü.bef.0,4x1,2,PVC,Dep,ohne Kabel 4x150,o.A./WH	0	49,73	49,73
510402A	M2	Gehst.10cm,Asph.A/WH,Dep,Plan,o.Schn/BFu	0	25,6	25,6
510402B	M2	Gehst.Bet.Steine,Auf,Plan,WH m.vorh.Steinen	0	58,82	58,82
510402C	M2	Str.16,Asph.A/WH,Dep,Plan,o.Schn/Bfu	0	62,18	62,18
510403A	LFM	Bohr m.Verdr.gerät bis 110,PVC,o.Baugrube	0	91,95	91,95
510403B	LFM	Konv. Horizbohrg bis 110,m.Räumger.,PVC,o.Baugrube	0	152,45	152,45
510404A	ST	Baust.Einrichtg.Kleinasph.flächen <=10m²	0	400	400
52		NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNG			
5201		NDSP.-FREILEITUNG BLANK MONTAGE			
520100A	STP	Dachständer 3" B80 Durchg.	547,11	446,5	993,61
520100B	STP	Dachständer 3" B115 Durchg.	547,11	518,66	1065,77
520100C	STP	Dachständer 3,5" B115 Durchg.	547,11	549,66	1096,77
520100D	STP	Dachständer 3" B80 Endabsp.	547,11	484,01	1031,12
520100E	STP	Dachständer 3,5" B115 Endabsp.	547,11	572,7	1119,81
520101A	ST	Querträger B80	121,58	85,99	207,57
520101B	ST	Querträger B115	121,58	115,47	237,05
520102A	ST	Zuschlag je 0,5m Rohr 89	0	13,09	13,09
520102B	ST	Zuschlag je 0,5m Rohr 102	0	15,36	15,36
520103A	ST	Zuschlag Wellabdeckblech Dachständer	0	11,83	11,83
520103B	ST	Zuschlag Wellblechverlängerung Dachständer	60,79	22,47	83,26
520103C	ST	Zuschlag Ständer Formblech	0	22,02	22,02
520104A	ST	Anker mit Abdeckblech u. Holz	364,74	178,24	542,98
520104B	ST	Strebe mit Abdeckblech u. Holz	425,53	231,19	656,72
520105A	ST	Zuschlag Anker Wellblechverlängerung	60,79	11,31	72,1
520105B	ST	Zuschlag Anker Formblech	0	27,98	27,98
520106A	ST	Zuschlag Durchführungsziegel	0	49,82	49,82
520107A	ST	Lieferung Kantholz 12/12	0	9,31	9,31
520108A	STP	E-Mast 8m TG80 an best. BF	683,89	386,04	1069,93
520108B	STP	E-Mast 8m TH80 an best. BF	683,89	392,31	1076,2

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
520108C	STP	E-Mast 8m TK80 an best. BF	683,89	538,41	1222,3
520108D	STP	E-Mast 8m TG115 an best. BF	683,89	439,48	1123,37
520108E	STP	E-Mast 8m TH115 an best. BF	683,89	447,41	1131,3
520108F	STP	E-Mast 8m TK115 an best. BF	683,89	599,73	1283,62
520108G	STP	E-Mast 10m TG80/-115,TH80/-115,TK80/-115	547,11	438,57	985,68
520108H	STP	E-Mast 10m mit erhöhter Standsicherheit	729,48	560,8	1290,28
520108I	STP	E-Mast 8m TG80 mit BF	1079,02	679,87	1758,89
520108J	STP	E-Mast 8m TH80 BF	1079,02	686,14	1765,16
520108K	STP	E-Mast 8m TK80 BF	1079,02	832,23	1911,25
520108L	STP	E-Mast 8m TG115 BF	1079,02	733,3	1812,32
520108M	STP	E-Mast 8m TH115 BF	1079,02	741,24	1820,26
520108N	STP	E-Mast 8m TK115 BF	1079,02	893,55	1972,57
520109A	STP	D-Mast 10m UB80, UB115	699,09	817,09	1516,18
520109B	STP	D-Mast 10m mit erhöhter Standsicherheit	881,46	904,05	1785,51
520109C	STP	D-Mast 10m UB80	2553,18	1364,12	3917,3
520109D	STP	D-Mast 10m UB115	2553,18	1440,52	3993,7
520110A	STP	A-Mast 10m, UB80, UB115	2431,6	1110,71	3542,31
520110B	STP	A-Mast 10m mit erhöhter Standsicherheit	2613,97	1188,39	3802,36
520110C	STP	A-Mast 8m UB80 Durchg. mit BF	3191,48	1564,3	4755,78
520110D	STP	A-Mast 8m UB115 Durchg. mit BF	3191,48	1640,97	4832,45
520110E	STP	A-Mast 8m UB80 Durchg. an best. BF	2401,21	770,96	3172,17
520110F	STP	A-Mast 8m UB115 Durchg. an best BF	2401,21	847,63	3248,84
520110G	STP	A-Mast 8m UB80 Endabspan. an best. BF	2401,21	824,44	3225,65
520110H	STP	A-Mast 8m UB115 Endabspan. an best. BF	2401,21	884,85	3286,06
520110I	STP	A-Mast 8m UB80 Endabspan. mit BF	3191,48	1617,78	4809,26
520110J	STP	A-Mast 8m UB115 Endabspan. mit BF	3191,48	1678,19	4869,67
520111A	ST	Mastanker o. Strebe unbef. Boden	212,77	0	212,77
520111B	ST	Mastanker o. Strebe befestigt	303,95	0	303,95
520112A	ST	Zuschlag je Stange 9m	0	26,66	26,66
520112B	ST	Zuschlag je Stange 10m	0	54	54
520112C	ST	Zuschlag je Stange 11m	0	99,98	99,98
520112D	ST	Zuschlag je Stange 12m	0	126,64	126,64
520113A	STP	Nachdrehen Mastverschraubung	60,79	0	60,79
520114A	GAR	Hofmannfuß VI ohne Platte	425,53	390,76	816,29
520114B	GAR	Hofmannfuß VI mit Platte	425,53	493,6	919,13
520115A	ST	Bolzenschraube M16x250	30,4	7,68	38,08
520115B	ST	Bolzenschraube M16x300	30,4	8,07	38,47
520115C	ST	Bolzenschraube M16x400	30,4	8,81	39,21

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
520116A	ST	Querträger TG80	121,58	58,9	180,48
520116B	ST	Querträger TG115	121,58	86,45	208,03
520116C	ST	QuerträgerTH80	121,58	62,86	184,44
520116D	ST	Querträger TH115	121,58	90,41	211,99
520116E	ST	Querträger TK80	182,37	170,37	352,74
520116F	ST	Querträger TK115	182,37	220,83	403,2
520117A	ST	Schäkelbügel UB80	121,58	43,94	165,52
520117B	ST	Schäkelbügel UB115	121,58	57,85	179,43
520118A	GAR	Leitungstrenner S115 best. Mast	486,32	624,04	1110,36
520119A	GAR	Zuschlag für Trenner S115 Neuerrichtung Mast	0	314,34	314,34
520120A	ST	Endbundklemme AL 50-70	30,4	10,69	41,09
520120B	ST	Endbundklemme AL 95-120	30,4	10,69	41,09
520121A	ST	Abzweigklemme AL 16-95	30,4	2,17	32,57
520121B	ST	Abzweigklemme AL 95-120	30,4	10,69	41,09
520121C	ST	Abzweigklemme ALCU 50-95	30,4	18,55	48,95
520122A	ST	Pressverbinder AL 50	60,79	6,06	66,85
520122B	ST	Pressverbinder AL 95	60,79	10,73	71,52
520123A	STP	Zuschlag Abspannung mit B80	243,16	171,99	415,15
520123B	STP	Zuschlag Abspannung mit B115	243,16	230,94	474,1
520123C	STP	Zuschlag Abspannung mit UB80	243,16	175,77	418,93
520123D	STP	Zuschlag Abspannung mit UB115	243,16	231,39	474,55
520124A	STP	Seilzug AL 50	486,32	0	486,32
520124B	STP	Seilzug AL 95	607,9	0	607,9
520125A	STP	Leiterseil blank abbinden	121,58	0	121,58
520126A	LFM	Seillieferung AL 4x50	0	3	3
520126B	LFM	Seillieferung AL 4x95	0	8,19	8,19
520127A	LFM	Liefern u.Verlegen CU 35 weich	2,98	5,39	8,37
520128A	ST	Erdableitung von Mast	243,16	164	407,16
520129A	STD	E-Monteur in Regie Ndsp. Frltg. Montage	60,79	0	60,79
520130A	ST	Rüstzeitpauschale	364,74	0	364,74
5202		NDSP.-FREILEITUNG ISO MONTAGE			
520200A	STP	Dachständer 3" 180 Grad Iso	364,74	376,06	740,8
520200B	STP	Dachständer 3" 160 - 180 Grad Iso	364,74	403,52	768,26
520200C	STP	Dachständer 3,5" 160 Grad Rolle Iso	425,53	514,35	939,88
520200D	STP	Dachständer 3,5" Endabspanng. Iso	364,74	466,96	831,7
520201A	STP	Armierung Dachst. 3"/160-180 Iso	60,79	76,18	136,97
520201B	STP	Armierung Dachst. 3,5"/160 Iso	60,79	153,24	214,03
520202A	ST	Anker m. Abdeckblech u. Holz Iso	364,74	157,29	522,03

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
520202B	ST	Strebe mit Abdeckblech u. Holz Iso	425,53	210,25	635,78
520203A	STP	E-Mast 10m 180 Grad Iso	547,11	199,65	746,76
520203B	STP	E-Mast 8m 180 Grad BF Iso	1018,23	620,84	1639,07
520203C	STP	E-Mast 8m 180 Grad an best. BF Iso	623,1	327,01	950,11
520204A	STP	D-Mast 8m Hängeklemme BF Iso	2294,82	1275,12	3569,94
520205A	STP	A-Mast 8m Hängerolle BF Iso	2902,72	1547,37	4450,09
520205B	STP	A-Mast 8m Hängerolle an best. BF Iso	2112,45	754,03	2866,48
520205C	STP	A-Mast 8m Endabspannung BF Iso	2963,51	1519,35	4482,86
520205D	STP	A-Mast 8m Endabspannung an best. BF Iso	2173,24	726,01	2899,25
520206A	STP	Armierung E-Mast 180 Iso	60,79	56,01	116,8
520206B	STP	Armierung D-Mast 165-180 Iso	60,79	59,48	120,27
520206C	STP	Armierung A-Mast 165 Iso	60,79	125,06	185,85
520207A	ST	Abzw./Absp. auf Dachständer Iso	182,37	185,56	367,93
520208A	ST	Abzw./Absp. auf Mast Iso	182,37	171,95	354,32
520209A	STP	Leitungstrennereinbau Mast Iso	243,16	719,1	962,26
520210A	ST	Abzweigklemme 35-95/6-70 Iso	30,4	34,11	64,51
520210B	ST	Abzweigklemme 50-95/50-95 Iso	30,4	18,73	49,13
520210C	ST	Abzweigklemme 95-185/6-95 Iso	30,4	49,11	79,51
520211A	ST	Pressverbinder Al 50 Iso	91,19	19,78	110,97
520211B	ST	Pressverbinder Al 95 Iso	91,19	28,09	119,28
520212A	STP	Seilzug A2Y 4x50 Iso	364,74	0	364,74
520212B	STP	Seilzug A2Y 4x95 Iso	425,53	0	425,53
520213A	STP	Freileitung isoliert montieren	60,79	0	60,79
520214A	LFM	Seillieferung A2Y 4x50 Iso	0	8,45	8,45
520214B	LFM	Seillieferung A2Y 4x95 Iso	0	13,03	13,03
520215A	STP	Erdableitung von Mast Iso	243,16	149,55	392,71
53		HOCHSTROMZÄHLER			
5301		WANDLER- UND VERRECHNUNGSMESSEINRICHTUNGEN			
530100A	ST	Messwandlerschrank MVI*(3ZP) 400A/630A Innen	607,9	3061,48	3669,38
530100B	ST	Messwandlerschrank MVI*(4ZP) 400A/630A Innen	607,9	3149,06	3756,96
530100C	ST	Messwandlerschrank MVII*(5ZP) 400A/630A Innen	607,9	3514,99	4122,89
530100D	ST	Messwandlerschrank MVIII*(8ZP) max. 1000A Innen	972,64	6548,11	7520,75
530101A	ST	Messwandlerschrank MVI*(3ZP) 400A/630A Freiluft	607,9	3798,25	4406,15
530101B	ST	Sockel S5 - Messwandlerschrank MVI*	638,3	160,25	798,55
530102A	ST	Messwandlerschrank MVI*(4ZP) 400A/630A Freiluft	607,9	4051,75	4659,65
530102B	ST	Sockel S6 Messwandlerschrank MVI*	699,09	166,92	866,01
530103A	ST	Kompaktleistungsschalter 3-polig 25A bis 160A	121,58	517,92	639,5
530103B	ST	Kompaktleistungsschalter 3-polig 32A bis 300A	121,58	916,06	1037,64

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
530104A	ST	Abgangstrenner 3-polig Gr.00/160A	121,58	45,69	167,27
530104B	ST	Abgangstrenner 3-polig Gr.II/400A	121,58	425,58	547,16
530105A	ST	Verdrahtung/Schienensystem LS + Abgangstrenner	121,58	74,6	196,18
530106A	ST	Verdrahtung best. MVI	182,37	123,66	306,03
530106B	ST	Verdrahtung best. MVII	364,74	174,83	539,57
530106C	ST	Verdrahtung best. MVIII	547,11	287,96	835,07
530107A	ST	Reduzierung Zählerschleife 35/25² auf 16² o.Zählerm.	121,58	25,76	147,34
530108A	ST	Anlagentrennung Unterbr.Lieferung mehrere Zählpkt.	182,37	118,51	300,88
530109A	ST	Yf 35² g.gr.	2,86	3,3	6,16
530109B	ST	Yf 50² g.gr.	2,86	5,97	8,83
530110A	ST	Kabelkanal 110x60 inkl. Klein-Befestigsmaterial	60,79	7,13	67,92
530110B	ST	Kabelkanal 170x60 inkl. Klein-Befestigsmaterial	60,79	16,28	77,07
530111A	ST	Kabeltasse 200 inkl. Klein-Befestigungsmaterial	60,79	29,05	89,84
530111B	ST	Kabeltasse 300 inkl. Klein-Befestigungsmaterial	60,79	36,22	97,01
530112A	ST	Zählerschleife 16mm²	121,58	25,76	147,34
530112B	ST	Zählerschleife 25mm²	121,58	35,04	156,62
530113A	ST	RE Verdrahtung (Phase 3)	171,06	0	171,06
530114A	ST	Schütz 40 A	60,79	52,85	113,64
530114B	ST	Schütz 63 A	60,79	88,16	148,95
530114C	ST	Schütz 140 A	60,79	304	364,79
530114D	ST	Schütz 200 A	91,19	391,59	482,78
530115A	ST	Fahrtkostenpauschale pro Anlagenumbau	0	16,8	16,8
530116A	ST	Zählermontage/Demontage o. unterbr. Lieferung	0	52,29	52,29
530116B	ST	Zählermontage/Demontage m. unterbr. Lieferung	0	55,09	55,09
54		SMART METER ZÄHLER			
5401		ZÄHLER DEMONTAGE/ZÄHLERMONTAGE SMART METER			
540100A	ST	Zählermontage Smart Meter ohne Parametrisierung	0	21,84	21,84
540101A	ST	Zählermontage Smart Meter mit Parametrisierung	0	23,38	23,38
540102A	ST	Demontage RSE inkl. Verdrahtung und Material	0	20,86	20,86
61		NIEDERSPANNUNGSKABELLEITUNG OHNE MATERIAL			
6102		NDSP-KABELLEITUNG MONTAGEARBEITEN OHNE MATERIAL			
610200A	ST	E1/50 - S2/2, Ziegelmauer o.M.	607,9	0	607,9
610200B	ST	E1/50 - S2/2, Betonwand o.M.	851,06	0	851,06
610201A	ST	E3/150 - S2/S4, Ziegelmauer o.M.	851,06	0	851,06
610201B	ST	E3/150 - S2/S4, Betonwand o.M.	1215,8	0	1215,8
610202A	ST	F3/150 - S2/4 inkl. Fundament o.M.	516,72	0	516,72
610203A	ST	E4/150 - S5(2/6), Ziegelmauer o.M.	1033,43	0	1033,43
610203B	ST	E4/150 - S5(2/6), Betonwand o.M.	1458,96	0	1458,96

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
610204A	ST	F4/150 - S4(2/4) inkl. Fundament o.M.	516,72	0	516,72
610205A	ST	F5/150 - S6(2/8) inkl. Fundament o.M.	759,88	0	759,88
610206A	ST	F6/150 - S2 40 inkl. Fundament o.M.	911,85	0	911,85
610207A	ST	Adapterrahmen für KK E3 o.M.	243,16	0	243,16
610209A	ST	Fundament S3 mit Bodenplatte o.M.	395,14	0	395,14
610209B	ST	Fundament S4 mit Bodenplatte o.M.	395,14	0	395,14
610209C	ST	Fundament S5 mit Bodenplatte o.M.	638,3	0	638,3
610209D	ST	Fundament S3 Kunststoff o.M.	303,95	0	303,95
610209E	ST	Fundament S6 mit Bodenplatte o.M.	699,09	0	699,09
610209F	ST	F3/150 - S2/4 nur Oberteil o.M.	364,74	0	364,74
610209G	ST	F4/150 - S4(2/4) nur Oberteil o.M.	364,74	0	364,74
610209H	ST	F5/150 - S6(2/8) nur Oberteil o.M.	364,74	0	364,74
610210A	ST	Presskabelschuh 16mm² CU o.M.	15,2	0	15,2
610210B	ST	Presskabelschuh 25mm² CU o.M.	15,2	0	15,2
610210C	ST	Presskabelschuh 35mm² CU o.M.	15,2	0	15,2
610210D	ST	Presskabelschuh 50mm² CU o.M.	30,4	0	30,4
610211A	ST	Presskabelschuh bis 50mm² AL o.M.	30,4	0	30,4
610211B	ST	Presskabelschuh 95mm² AL o.M.	30,4	0	30,4
610211C	ST	Presskabelschuh 150mm² AL o.M.	30,4	0	30,4
610211D	ST	Presskabelschuh 240mm² AL o.M.	30,4	0	30,4
610212C	GAR	Kabelan.V-Technik 70-240mm² inkl. 4 _oM	91,19	0	91,19
610213A	ST	NH Leiste Gr.00, 100mm o.M.	60,79	0	60,79
610213B	ST	NH Leiste Gr.00, 185mm o.M.	60,79	0	60,79
610213C	ST	NH-Unterteil Gr. 0, 160A o.M.	30,4	0	30,4
610214A	ST	NH-Lastleiste Gr. 2, 400A o.M.	60,79	0	60,79
610215A	ST	NH-Schaltleiste Gr. 2, 400A o.M.	60,79	0	60,79
610215B	ST	NH-Schaltleiste Gr. 3, 630A o.M.	60,79	0	60,79
610215C	ST	NH-Schaltleiste Gr. 3, 910A o.M.	#NV	#NV	#NV
610215D	ST	Montagebügel für 2/3 NH-Leisten Gr.00 oM	15,2	0	15,2
610218A	GAR	Ndsp-Ableiter in KK Gr. 3 o.M.	121,58	0	121,58
610218B	GAR	Ndsp-Ableiter in KK Gr. 4/5 o.M.	121,58	0	121,58
610219A	LFM	Kunststoffrohr 40mm Unterputz o.M.	75,99	0	75,99
610219B	LFM	Kunststoffrohr 40mm Aufputz o.M	45,59	0	45,59
610219C	LFM	Kunststoffrohr 63mm Unterputz o.M.	75,99	0	75,99
610219D	LFM	Kunststoffrohr 63mm Aufputz	45,59	0	45,59
610220A	LFM	E-YY 4x1x50 Einziehen o.M.	30,4	0	30,4
610220B	LFM	E-YY 4x1x95 Einziehen o.M.	45,59	0	45,59
610221A	LFM	E-YY-J 4x16 RE o.M.	3,22	0	3,22

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
610221B	LFM	E-YY-J 4x25 RM o.M.	3,22	0	3,22
610221C	LFM	E-YY-J 4x35 SM o.M.	3,22	0	3,22
610221D	LFM	E-YY-J 4x50 SM o.M.	6,38	0	6,38
610222A	LFM	E-AY2Y-J 4x50 SM (HD60) o.M.	6,38	0	6,38
610222B	LFM	E-AY2Y-J 4x95 SM (HD60) o.M.	6,63	0	6,63
610222C	LFM	E-AY2Y-J 4x150 SM (HD60) o.M.	10,64	0	10,64
610222D	LFM	E-AY2Y-J 4x240 SM (HD60) o.M.	12,77	0	12,77
610223A	ST	Mastauff. bis 4x150mm² o.M.	364,74	0	364,74
610225A	LFM	Cu Seil 35 o.M.	2,92	0	2,92
610226A	GAR	Tiefenerdung Flury Grundaus. o.M.	60,79	0	60,79
610226B	ST	Verlängerungsrohr Flury o.M.	30,4	0	30,4
610228A	ST	Muffe bis 4x35 CU o.M.	182,37	0	182,37
610228B	ST	Muffe 4x50 CU o.M.	182,37	0	182,37
610229A	ST	Muffe 4x50 AL o.M.	182,37	0	182,37
610229B	ST	Muffe 4x95 AL o.M.	182,37	0	182,37
610229C	ST	Muffe 4x150 AL o.M.	303,95	0	303,95
610229D	ST	Muffe 4x240 AL	364,74	0	364,74
610230A	ST	1-kV Muffe bis 1x25mm² CU o.M.	60,79	0	60,79
610230B	ST	1-kV Muffe bis 1x50mm² CU o.M.	60,79	0	60,79
610231A	ST	1-kV Muffe bis 1x150mm² AL o.M.	60,79	0	60,79
610231B	ST	1-kV Muffe bis 1x240mm² AL	91,19	0	91,19
610232A	LFM	Rohr Isoflex 40mm I bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	100,3	0	100,3
610232B	LFM	Rohr Isoflex 40mm II bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	82,07	0	82,07
610232C	LFM	Rohr Isoflex 40mm III bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	60,79	0	60,79
610233A	LFM	Rohr Isoflex 50mm I bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	106,38	0	106,38
610233B	LFM	Rohr Isoflex 50mm II bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	88,15	0	88,15
610233C	LFM	Rohr Isoflex 50mm III bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	66,87	0	66,87
610234A	LFM	Rohr Flex 80mm I bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	121,58	0	121,58
610234B	LFM	Rohr Flex 80mm II bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	91,19	0	91,19
610234C	LFM	Rohr Flex 80mm III bei eingemauerten Kabelkästen o.M.	72,95	0	72,95
610237A	LFM	Pauschale Vorzählerltg. 16/50mm² o.M.	7,6	0	7,6
610238A	LFM	Pauschale Leerrohr KSX 50/80mm o.M.	4,32	0	4,32
6103		PAUSCHALE NDSP.-VERKABELUNG: KABELKÄS_OM			
610300A	ST	E3/150,1 ON/1 Vzlt./1 Abl.+Tief. Zieg_oM	1751,8	0	1751,8
610300B	ST	E3/150,1 ON/1 Vzlt./1 Abl.+Tief. Beto_oM	2116,54	0	2116,54
610300C	ST	E3/150,1 ON/2 Vzlt./1 Abl.+Tief. Zieg_oM	1812,59	0	1812,59
610300D	ST	E3/150,1 ON/2 Vzlt./1 Abl.+Tief. Beto_oM	2177,33	0	2177,33
610300E	ST	E3/150,1 ON/3 Vzlt./1 Abl.+Tief. Zieg_oM	1873,38	0	1873,38

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
610300F	ST	E3/150,1 ON/3 Vzlt./1 Abl.+Tief. Beto_oM	2238,12	0	2238,12
610300G	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 1 Vzltg. Ziegelma_oM	1544,08	0	1544,08
610300H	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 1 Vzltg. Betonma_oM	1908,82	0	1908,82
610300I	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 2 Vzltg. Ziegelma_oM	1604,87	0	1604,87
610300J	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 2 Vzltg. Betonma_oM	1969,61	0	1969,61
610300K	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 3 Vzltg. Ziegelma_oM	1665,66	0	1665,66
610300L	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 3 Vzltg. Betonma_oM	2030,4	0	2030,4
610300M	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 4 Vzltg. Ziegelma_oM	1726,45	0	1726,45
610300N	ST	E3/150-S2/4 2 ON / 4 Vzltg. Betonma_oM	2091,19	0	2091,19
610301A	ST	F3/150-S2/4 1 ON o.M.	607,91	0	607,91
610301B	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Abl. + Tiefenerde_oM	906,82	0	906,82
610301C	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Vzltg,1 Abl.+Tief_oM	967,61	0	967,61
610301D	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 2 Vzltg,1 Abl.+Tief_oM	1028,4	0	1028,4
610301E	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 3 Vzltg,1 Abl.+Tief_oM	1089,19	0	1089,19
610301F	ST	F3/150-S2/4 1 ON, 1 Vzltg. o.M.	668,7	0	668,7
610301G	ST	F3/150-S2/4 2 ON o.M.	699,1	0	699,1
610301H	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 1 Vzltg. o.M.	759,89	0	759,89
610301I	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 2 Vzltg. o.M.	820,68	0	820,68
610301J	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 3 Vzltg. o.M.	881,47	0	881,47
610301K	ST	F3/150-S2/4 2 ON, 4 Vzltg. o.M.	942,26	0	942,26
610302A	ST	F4/150-S4 2 ON, 1 Abl. + Tiefenerder_oM	1119,58	0	1119,58
610302B	ST	F4/150-S4 2 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1180,37	0	1180,37
610302C	ST	F4/150-S4 2 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1241,16	0	1241,16
610302D	ST	F4/150-S4 2 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1301,95	0	1301,95
610302E	ST	F4/150-S4 3 ON, 1 Abl. + Tiefenerder_oM	1271,56	0	1271,56
610302F	ST	F4/150-S4 3 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1332,35	0	1332,35
610302G	ST	F4/150-S4 2 ON o.M.	820,67	0	820,67
610303A	ST	F5/150-S6 2 ON, 1 Abl. + Tiefenerder_oM	1362,74	0	1362,74
610303B	ST	F5/150-S6 2 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1423,53	0	1423,53
610303C	ST	F5/150-S6 2 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1484,32	0	1484,32
610303D	ST	F5/150-S6 2 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1545,11	0	1545,11
610303E	ST	F5/150-S6 2 ON,4 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1605,9	0	1605,9
610303F	ST	F5/150-S6 2 ON,5 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1666,69	0	1666,69
610303G	ST	F5/150-S6 3 ON, 1 Abl. + Tiefenerder_oM	1514,72	0	1514,72
610303H	ST	F5/150-S6 3 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1575,51	0	1575,51
610303I	ST	F5/150-S6 3 ON,2 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1636,3	0	1636,3
610303J	ST	F5/150-S6 3 ON,3 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1697,09	0	1697,09
610303K	ST	F5/150-S6 4 ON, 1 Abl. + Tiefenerder_oM	1666,69	0	1666,69

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
610303L	ST	F5/150-S6 4 ON,1 Vzltg, 1 Abl.+Tiefe_oM	1727,48	0	1727,48
610303M	ST	F5/150-S6 2 ON o.M.	1063,83	0	1063,83
6104		PAUSCHALE NDSP.-VERKABELUNG: KÜNETTE_OM			
610401A	LFM	Kü.unbef.0,4x0,7,4x150,Sand,Abd.,ohne_oM	10,64	13,56	24,2
610401C	LFM	Kü.bef.0,4x0,7,4x150,komplett,o.Aufbr_oM	10,64	21,01	31,65
610401E	LFM	Kü.bef.0,4x1,2,4x150,PVC,BTU,Dep,o.A._oM	10,64	49,73	60,37
62		NIEDERSPANNUNGSFREILEITUNG OHNE MATERIAL			
6201		NDSP.-FREILEITUNG BLANK MONTAGE O.M.			
620100A	STP	Dachständer 3" B80 Durchg. o.M.	547,11	0	547,11
620100B	STP	Dachständer 3" B115 Durchg. o.M.	547,11	0	547,11
620100C	STP	Dachständer 3,5" B115 Durchg. o.M.	547,11	0	547,11
620100D	STP	Dachständer 3" B80 Endabsp. o.M.	547,11	0	547,11
620100E	STP	Dachständer 3,5" B115 Endabsp. o.M.	547,11	0	547,11
620101A	ST	Querträger B80 o.M.	121,58	0	121,58
620101B	ST	Querträger B115 o.M.	121,58	0	121,58
620103B	ST	Zuschlag Wellblechverlängerung o.M.	60,79	0	60,79
620104A	ST	Anker mit Abdeckblech u. Holz o.M.	364,74	0	364,74
620104B	ST	Strebe mit Abdeckblech u. Holz o.M.	425,53	0	425,53
620105A	ST	Zuschlag Anker Wellblechverlängerung o.M.	60,79	0	60,79
620108A	STP	E-Mast 8m TG80 an best. BF	683,89	0	683,89
620108B	STP	E-Mast 8m TH80 an best. BF	683,89	0	683,89
620108C	STP	E-Mast 8m TK80 an best. BF	683,89	0	683,89
620108D	STP	E-Mast 8m TG115 an best. BF	683,89	0	683,89
620108E	STP	E-Mast 8m TH115 an best. BF	683,89	0	683,89
620108F	STP	E-Mast 8m TK115 an best. BF	683,89	0	683,89
620108G	STP	E-Mast 10m TG80 o.M.	547,11	0	547,11
620108H	STP	E-Mast 10m mit erhöhter Standsicherh_oM	729,48	0	729,48
620108I	STP	E-Mast 8m TG80 mit Betonmastfuß o.M.	1079,02	0	1079,02
620108J	STP	E-Mast 8m TH80 BF o.M.	1079,02	0	1079,02
620108K	STP	E-Mast 8m TK80 BF o.M.	1079,02	0	1079,02
620108L	STP	E-Mast 8m TG115 BF o.M.	1079,02	0	1079,02
620108M	STP	E-Mast 8m TH115 BF o.M.	1079,02	0	1079,02
620108N	STP	E-Mast 8m TK115 BF o.M.	1079,02	0	1079,02
620109A	STP	D-Mast 10m UB80, UB115 o.M.	699,09	0	699,09
620109B	STP	D-Mast 10m mit erhöhter Standsicherh_oM	881,46	0	881,46
620109C	STP	D-Mast 10m UB80 o.M.	2553,18	0	2553,18
620109D	STP	D-Mast 10m UB115 o.M.	2553,18	0	2553,18
620110A	STP	A-Mast 10m, UB80, UB115 o.M.	2431,6	0	2431,6

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
620110B	STP	A-Mast 10m mit erhöhter Standsicherh_oM	2613,97	0	2613,97
620110C	STP	A-Mast 8m UB80 Durchg. o.M.	3191,48	0	3191,48
620110D	STP	A-Mast 8m UB115 Durchg. o.M.	3191,48	0	3191,48
620110E	STP	A-Mast 8m UB80 Durchg. an best. BF	2401,21	0	2401,21
620110F	STP	A-Mast 8m UB115 Durchg. an best BF	2401,21	0	2401,21
620110G	STP	A-Mast 8m UB80 Endabspan. an best. BF	2401,21	0	2401,21
620110H	STP	A-Mast 8m UB115 Endabspan. an best. BF	2401,21	0	2401,21
620110I	STP	A-Mast 8m UB80 Endabspan. o.M.	3191,48	0	3191,48
620110J	STP	A-Mast 8m UB115 Endabspan. o.M.	3191,48	0	3191,48
620114A	GAR	Hofmannfuß VI ohne Platte o.M.	425,53	0	425,53
620114B	GAR	Hofmannfuß VI mit Platte o.M.	425,53	0	425,53
620115A	ST	Bolzenschraube M16x250 o.M.	30,4	0	30,4
620115B	ST	Bolzenschraube M16x300 o.M.	30,4	0	30,4
620115C	ST	Bolzenschraube M16x400 o.M.	30,4	0	30,4
620116A	ST	Querträger TG80 o.M.	121,58	0	121,58
620116B	ST	Querträger TG115 o.M.	121,58	0	121,58
620116C	ST	QuerträgerTH80 o.M.	121,58	0	121,58
620116D	ST	Querträger TH115 o.M.	121,58	0	121,58
620116E	ST	Querträger TK80 o.M.	182,37	0	182,37
620116F	ST	Querträger TK115 o.M.	182,37	0	182,37
620117A	ST	Schäkelbügel UB80 o.M.	121,58	0	121,58
620117B	ST	Schäkelbügel UB115 o.M.	121,58	0	121,58
620118A	GAR	Leitungstrenner S115 o.M.	486,32	0	486,32
620120A	ST	Endbundklemme AL 50-70 o.M.	30,4	0	30,4
620120B	ST	Endbundklemme AL 95-120 o.M.	30,4	0	30,4
620121A	ST	Abzweigklemme AL 16-95 o.M.	30,4	0	30,4
620121B	ST	Abzweigklemme AL 95-120 o.M.	30,4	0	30,4
620121C	ST	Abzweigklemme ALCU 50-95 o.M.	30,4	0	30,4
620122A	ST	Pressverbinder AL 50 o.M.	60,79	0	60,79
620122B	ST	Pressverbinder AL 95 o.M.	60,79	0	60,79
620123A	STP	Zuschlag Abspannung mit B80 o.M.	243,16	0	243,16
620123B	STP	Zuschlag Abspannung mit B115 o.M.	243,16	0	243,16
620123C	STP	Zuschlag Abspannung mit UB80 o.M.	243,16	0	243,16
620123D	STP	Zuschlag Abspannung mit UB115 o.M.	243,16	0	243,16
620127A	LFM	Liefern u.Verlegen CU 35 weich o.M.	2,98	0	2,98
620128A	ST	Erdableitung von Mast o.M.	243,16	0	243,16
6202		NDSP.-FREILEITUNG ISO MONTAGE O.M.			
620200A	STP	Dachständer 3" 180 Grad Iso o.M.	364,74	0	364,74

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
620200B	STP	Dachständer 3" 160 - 180 Grad Iso o.M.	364,74	0	364,74
620200C	STP	Dachständer 3,5" 160 Grad Rolle Iso o.M.	425,53	0	425,53
620200D	STP	Dachständer 3,5" Endabspanng. Iso o.M.	364,74	0	364,74
620201A	STP	Armierung Dachst. 3"/160-180 Iso o.M.	60,79	0	60,79
620201B	STP	Armierung Dachst. 3,5"/160 Iso o.M.	60,79	0	60,79
620202A	ST	Anker m. Abdeckblech u. Holz Iso o.M.	364,74	0	364,74
620202B	ST	Strebe mit Abdeckblech u. Holz Iso o.M.	425,53	0	425,53
620203A	STP	E-Mast 10m 180 Grad Iso o.M.	547,11	0	547,11
620203B	STP	E-Mast 8m 180 Grad BF Iso o.M.	1018,23	0	1018,23
620203C	STP	E-Mast 8m 180 Grad an bestehende BF Iso o.M.	623,1	0	623,1
620204A	STP	D-Mast 8m Hängeklemme BF Iso o.M.	2294,82	0	2294,82
620205A	STP	A-Mast 8m Hängerolle BF Iso o.M.	2902,72	0	2902,72
620205B	STP	A-Mast 8m Hängerolle an bestehende BF Iso o.M.	2112,45	0	2112,45
620205C	STP	A-Mast 8m Endabspannung BF Iso o.M.	2963,51	0	2963,51
620205D	STP	A-Mast 8m Endabspannung an best. BF Iso o.M.	2173,24	0	2173,24
620206A	STP	Armierung E-Mast 180 Iso o.M.	60,79	0	60,79
620206B	STP	Armierung D-Mast 165-180 Iso o.M.	60,79	0	60,79
620206C	STP	Armierung A-Mast 165 Iso o.M.	60,79	0	60,79
620207A	ST	Abzw./Absp. auf Dachständer Iso o.M.	182,37	0	182,37
620208A	ST	Abzw./Absp. auf Mast Iso o.M.	182,37	0	182,37
620209A	STP	Leitungstrennereinbau Mast Iso o.M.	243,16	0	243,16
620210A	ST	Abzweigklemme 35-95/6-70 Iso o.M.	30,4	0	30,4
620210B	ST	Abzweigklemme 50-95/50-95 Iso o.M.	30,4	0	30,4
620210C	ST	Abzweigklemme 95-185/6-95 Iso o.M.	30,4	0	30,4
620211A	ST	Pressverbinder Al 50 Iso o.M.	91,19	0	91,19
620211B	ST	Pressverbinder Al 95 Iso o.M.	91,19	0	91,19
620215A	STP	Erdableitung von Mast Iso o.M.	243,16	0	243,16
63		HOCHSTROMZÄHLER OHNE MATERIAL			
6301		WANDLER- UND VERRECHNUNGSMESSEINRICHTUNGEN OHNE MATRIAL			
630100A	ST	Messwandlerschrank MVI*(3ZP) 400A/630A Innen	607,9	0	607,9
630100B	ST	Messwandlerschrank MVI*(4ZP) 400A/630A Innen	607,9	0	607,9
630100C	ST	Messwandlerschrank MVII*(5ZP) 400A/630A Innen	607,9	0	607,9
630100D	ST	Messwandlerschrank MVIII*(8ZP) max. 1000A Innen	972,64	0	972,64
630101A	ST	Messwandlerschrank MVI*(3ZP) 400A/630A Freiluft	607,9	0	607,9
630101B	ST	Sockel S5 - Messwandlerschrank MVI*	638,3	0	638,3
630102A	ST	Messwandlerschrank MVI*(4ZP) 400A/630A Freiluft	607,9	0	607,9
630102B	ST	Sockel S6 Messwandlerschrank MVI*	699,09	0	699,09
630103A	ST	Kompaktleistungsschalter 3-polig 25A bis 160A	121,58	0	121,58

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
630103B	ST	Kompaktleistungsschalter 3-polig 32A bis 300A	121,58	0	121,58
630104A	ST	Abgangstrenner 3-polig Gr.00/160A	121,58	0	121,58
630104B	ST	Abgangstrenner 3-polig Gr.II/400A	121,58	0	121,58
630105A	ST	Verdrahtung/Schienensystem LS + Abgangstrenner	121,58	0	121,58
630106A	ST	Verdrahtung best. MVI	182,37	0	182,37
630106B	ST	Verdrahtung best. MVII	364,74	0	364,74
630106C	ST	Verdrahtung best. MVIII	547,11	0	547,11
630107A	ST	Reduzierung Zählerschleife 35/25² auf 16² o.Zählerm.	121,58	0	121,58
630108A	ST	Anlagentrennung Unterbr.Lieferung mehrere Zählpkt.	182,37	0	182,37
630109A	ST	Yf 35² g.gr.	2,86	0	2,86
630109B	ST	Yf 50² g.gr.	2,86	0	2,86
630110A	ST	Kabelkanal 110x60 inkl. Klein-Befestigsmaterial	60,79	0	60,79
630110B	ST	Kabelkanal 170x60 inkl. Klein-Befestigsmaterial	60,79	0	60,79
630111A	ST	Kabeltasse 200 inkl. Klein-Befestigungsmaterial	60,79	0	60,79
630111B	ST	Kabeltasse 300 inkl. Klein-Befestigungsmaterial	60,79	0	60,79
630112A	ST	Zählerschleife 16mm²	121,58	0	121,58
630112B	ST	Zählerschleife 25mm²	121,58	0	121,58
630113A	ST	RE Verdrahtung (Phase 3)	171,06	0	171,06
630114A	ST	Schütz 40 A	60,79	0	60,79
630114B	ST	Schütz 63 A	60,79	0	60,79
630114C	ST	Schütz 140 A	60,79	0	60,79
630114D	ST	Schütz 200 A	91,19	0	91,19
71		20-KV FREILEITUNG			
7101		20-KV FREILEITUNG MONTAGE			
710100A	STP	E-Mast mit BF 20kV	1474,16	0	1474,16
710100B	STP	E-Mast mit BF + Platte 20kV	1595,74	0	1595,74
710100C	STP	E-Mast an best. BF 20kV	987,84	0	987,84
710100D	STP	E-Mast ohne BF versetzen 20kV	729,48	0	729,48
710100E	STP	E-Mast mit BF versetzen 20kV	425,53	0	425,53
710100F	STP	E-Mast versetzen + BF mont. 20kV	729,48	0	729,48
710100G	STP	E-Mast o.BF versetz.erh.Standsicher.20kV	911,85	0	911,85
710101A	STP	BF an best. E-Mast 20kV	562,31	0	562,31
710102A	STP	D-Mast mit BF 20kV	2158,05	0	2158,05
710102B	STP	D-Mast mit BF Tausch 20kV	2036,47	0	2036,47
710102C	STP	D-Mast an best. BF 20kV	1246,2	0	1246,2
710102D	STP	D-Mast ohne BF versetzen 20kV	881,46	0	881,46
710102E	STP	D-Mast mit BF versetzen 20kV	911,85	0	911,85
710102F	STP	D-Mast versetzen + BF mont. 20kV	1337,38	0	1337,38

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
710102G	STP	D-Mast o.BF versetzen m.erh.Standsicher. 20kV	1063,83	0	1063,83
710103A	STP	BF an best. D-Mast 20kV	1048,63	0	1048,63
710104A	STP	Trennschalter D-Mast mit BF 20kV	2705,16	0	2705,16
710104B	STP	Trsch. D-Mast + BF versetzen 20kV	1398,17	0	1398,17
710104C	STP	Trsch. D-Mast vers. + BF mont. 20kV	1458,96	0	1458,96
710105A	STP	BF an best. Tr.D-Mast 20kV	1170,21	0	1170,21
710106A	STP	A-Mast mit BF + Platte 20kV	2826,74	0	2826,74
710106B	STP	A-Mast mit BF Tausch 20kV	2674,76	0	2674,76
710106C	STP	A-Mast an best. BF 20kV	1854,1	0	1854,1
710106D	STP	A-Mast mit BF + Kabelaufführung 20kV	3069,9	0	3069,9
710106E	STP	A-Mast ohne BF versetzen 20kV	2553,18	0	2553,18
710106F	STP	A-Mast mit BF versetzen 20kV	1519,75	0	1519,75
710106G	STP	A-Mast versetzen + BF mont. 20kV	1580,54	0	1580,54
710106H	STP	A-Mast o.BF versetz.erh.Standsicher.20kV	2735,55	0	2735,55
710106I	GAR	Erhöhte Sicherheit bei A-Mast 20kV	364,74	0	364,74
710107A	STP	BF an best. A-Mast 20kV	1109,42	0	1109,42
710108A	ST	Druckholz eingraben 20kV	182,37	0	182,37
710109A	STP	Trennschalter A-Mast mit BF 20kV	3009,11	0	3009,11
710109B	STP	Trennsch. A-Mast an best. BF 20kV	2036,47	0	2036,47
710109C	STP	Trsch. A-Mast + BF versetzen 20kV	1641,33	0	1641,33
710109D	STP	Trsch. A-Mast vers. + BF mont. 20kV	1702,12	0	1702,12
710110A	STP	BF an best. Trsch.A-M 20kV	1231	0	1231
710111A	STP	Doppel A-Mast mit BF 20kV	3981,75	0	3981,75
710112A	STP	BF an Doppel A-Mast 20kV	1823,7	0	1823,7
710113A	STP	Gittermast aufstocken -11m 20kV	4255,3	0	4255,3
710113B	LFM	Gittermast aufstocken ab 11m 20kV	364,74	0	364,74
710114A	GAR	Kabelbühne ü Kath. auf GM 20kV	364,74	0	364,74
710115A	GAR	Einfachabspannung 20kV	182,37	0	182,37
710115B	GAR	Doppelabspannung 20kV	243,16	0	243,16
710116A	STP	Umarmieren best. E/D-Mast 20kV	303,95	0	303,95
710116B	STP	Umarmieren best. A-Mast 20kV	729,48	0	729,48
710117A	ST	Stütz-Isolatortausch 20kV	60,79	0	60,79
710118A	STP	Ein- u.Ausbinden best. STPKT. 20kV	60,79	0	60,79
710119A	ST	Pressverbinder zugfest 20kV	243,16	0	243,16
710119B	ST	Pressverbinder zugentlastet 20kV	121,58	0	121,58
710120A	ST	Errichten einer Ausweiche 20kV	3647,4	0	3647,4
710121A	ST	Ein/Ausbau Maststrebe/Anker	182,37	0	182,37
710122A	GAR	Kabelaufführung 20kV	243,16	0	243,16

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
710123A	GAR	Überspannungsableitung 20kV	243,16	0	243,16
710124A	STP	Potentialsteuerung 20kV	425,53	0	425,53
710125A	STP	Seilzug 3x50/8 20kV	486,32	0	486,32
710125B	STP	Seilzug 3x95/15 20kV	547,11	0	547,11
710125C	STP	Seilzug 3x133/21 20kV	729,48	0	729,48
710125D	KM	Seilzug 3x133/21 Betonum. Neubau 20kV	5775,05	0	5775,05
710126A	STP	Abspannen+Abbinden.bei Seilz. 710125D 20kV	303,95	0	303,95
710127A	PAU	Leiterseile nachregulieren 20kV	121,58	0	121,58
710128A	STP	Blitzschutzarmaturen bei EA 20kV	243,16	0	243,16
710128B	STP	Blitzschutzarmaturen bei DA 20kV	334,35	0	334,35
710129A	GAR	Blitzsch. arm. mehrf. Ltg. EK 20kV	303,95	0	303,95
710129B	GAR	Blitzsch. arm. mehrf. Ltg. DK 20kV	395,14	0	395,14
710130A	STP	Nachdrehen Mastverschraubung 20kV	60,79	0	60,79
710131A	ST	Beton-T-W Mast 12-15m Ges.L 20kV	2066,86	0	2066,86
710131B	ST	Beton-Absp.Abzw.Kü.W-Mast 20kV	2735,55	0	2735,55
710131C	ST	Beton-Trennschalter-Mast 20kV	3647,4	0	3647,4
710132A	ST	Potentialsteuerung Betonmast 20kV	60,79	0	60,79
710133A	ST	Erdübergangswiderstandsmessung	60,79	0	60,79
7102		20-KV-FREILEITUNG DEMONTAGE			
710200A	STP	Demontage E-Mast samt Armierung 20kV	182,37	0	182,37
710200B	STP	Demontage E-Mast mit BF+Armierung 20kV	364,74	0	364,74
710201A	STP	Demont. D-Mast abhacken+Armierung 20kV	243,16	0	243,16
710201B	STP	Demont. D-Mast BF bleiben best. 20kV	182,37	0	182,37
710201C	STP	Demont. D-Mast ausgraben+Armierung 20kV	486,32	0	486,32
710201D	STP	Demontage D-Mast mit BF + Arm. 20kV	607,9	0	607,9
710202A	STP	Demont. A-Mast abhacken+Armierung 20kV	273,56	0	273,56
710202B	STP	Demont. A-Mast BF bleiben best. 20kV	212,77	0	212,77
710202C	STP	Demont. A-Mast ausgraben+Armierung 20kV	911,85	0	911,85
710202D	STP	Demontage A-Mast mit BF + Arm. 20kV	1276,59	0	1276,59
710203A	STP	Demont. Doppel A-Mast ausgraben+Arm.20kV	1519,75	0	1519,75
710203B	STP	Demont. Doppel A-Mast mit BF+Arm. 20kV	1762,91	0	1762,91
710204A	ST	Demontage Betonmastfuß 20kV	91,19	0	91,19
710205A	STP	Demontage Seilabtragung 20kV	182,37	0	182,37
710206A	GAR	Demontage Einfach- o. Doppelabspannung 20kV	121,58	0	121,58
710207A	GAR	Demontage Erdungsanlage von Mast 20kV	60,79	0	60,79
710208A	STP	Demontage eines Betonmastes 20kV	607,9	0	607,9
72		20-KV-FUNDIERUNGSARBEITEN			
720100A	M3	Aushub von Fundamentgruben	0	18,02	18,02

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
720101A	M2	Pölzung von Fundamentgruben 20kV	0	12,79	12,79
720102A	M2	Sichtbetonschalung 20kV	0	15,41	15,41
720103A	M3	Beton B160 Lief. u. Einbr. 20kV	0	78,2	78,2
720103B	M3	Beton B225 Lief. u. Einbr. 20kV	0	87,21	87,21
720103C	M3	Beton B300 Lief. u. Einbr. 20kV	0	96,22	96,22
720104A	ST	Liefern u. Versetzen BR 800 Dm 20kV	0	145,35	145,35
720105A	ST	Versetzen Betonfertigteilfundament 20kV	0	617,72	617,72
720106A	M3	Deponiegebühr Aushubmaterial 20kV	0	10,9	10,9
73		20-KV-FREILEITUNG REGIEARBEITEN			
730100A	EUR	Leistungen außerhalb LV 20kV	0	1	1
730100B	STD	Facharbeiter in Regie 20kV	60,79	0	60,79
730100C	STD	Hilfsarbeiter in Regie 20kV	60,79	0	60,79
730100D	STD	Facharbeiter 20kV-Störungsbehebung	79,03	0	79,03
730100E	STD	Kompressor mit 1 Bedienung 20kV	85,11	0	85,11
730100F	STD	Rüttelplatte mit Bedienung 20kV	49,97	0	49,97
730100G	STD	Wasserpumpe mit Bedienung 20kV	19,51	0	19,51
730100H	STD	Kleintransporter mit Fahrer 20kV	57,75	0	57,75
730100I	STD	LKW mit Fahrer 20kV	65,53	0	65,53
730100J	STD	LKW mit Kran und Fahrer 20kV	76,53	0	76,53
730100K	STD	LKW Kran + Hänger mit Fahrer 20kV	92,4	0	92,4
730100L	STD	Bagger mit Fahrer 20kV	68,57	0	68,57
730100M	STD	Planierraupe mit Fahrer 20kV	99,63	0	99,63
730100N	STD	Rüttelwalze mit Bedienung 20kV	56,6	0	56,6
730100O	STD	Heizkanone mit Bedienung 20kV	37,81	0	37,81
730100P	STD	Motorsäge mit Bedienung 20kV	60,79	5	65,79
81		FERNSEHKABELLEITUNG			
8101		FERNSEHKABELLEITUNG MONTAGE			
810100A	ST	Hük-Einbau in Ziegelmauer	364,74	0	364,74
810100B	ST	Hük-Einbau in Betonmauer	486,32	0	486,32
810100C	ST	Hük- Pfeiler oder AS/V Säule aufstellen	182,37	0	182,37
810101A	ST	Verstärkerkasten F3 oder F4 aufstellen	516,72	0	516,72
810101B	ST	Verstärkerkasten F5 oder F5/H aufstellen	759,88	0	759,88
810101C	ST	Verstärkerkasten F6 oder F6/H aufstellen	820,67	0	820,67
810101D	ST	Verstärkerkasten F7 aufstellen	911,85	0	911,85
810102A	ST	Montage o. Tausch von Kastenoberteil F3-F7 (leer)	60,79	0	60,79
810103A	LFM	Kabel 6,5 dB verlegen	2,19	0	2,19
810103B	LFM	Kabel 3,5 dB verlegen	4,13	0	4,13
810103C	LFM	Kabel 2,5 dB verlegen	4,56	0	4,56

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
810104A	LFM	Kabel YY 2x6 bis 4x16 verlegen	3,28	0	3,28
810105A	LFM	Erdungsseil 35 mm² CU verlegen kabelplus	3,04	0	3,04
810106A	ST	Messung des Erdübergangswiderstandes kabelplus	60,79	0	60,79
810107A	ST	Kabelkupplung montieren	60,79	0	60,79
810108A	STD	E-Monteur in Regie kabelplus	60,79	0	60,79
810108B	STD	Kompressor mit Bedienung kabelplus	85,11	0	85,11
810108C	STD	Kleintransporter mit Fahrer kabelplus	69,91	0	69,91
810108D	STD	LKW mit Kran+Fahrer kabelplus	115,5	0	115,5
810108E	STD	Bagger mit Bedienung kabelplus	91,19	0	91,19
810109A	LFM	Pauschale für 100% kabelplus-Künette Grünfläche	17,08	0	17,08
810109B	LFM	Pauschale für anteilige kabelplus-Künette	6,44	0	6,44
810109C	LFM	Pauschale für 100% kabelplus-Künette mit Materialtausch	20,3	0	20,3
810110A	M2	Pauschale befestigte Fläche kabelplus	120,55	0	120,55
810111A	LFM	Pauschale Bohrung mind. d150 mm kabelplus	144,38	0	144,38
8102		FERNSEHKABELINSTALLATION			
810200A	LFM	Rohrverlegung Unterputz kabelplus	46,81	0	46,81
810201A	LFM	Aufschlag auf 810200A bei Betonmauer kabelplus	23,4	0	23,4
810202A	ST	Ziegelmauerdurchführung zw. Etagen kabelplus	35,26	0	35,26
810202B	ST	Betonmauerdurchführung zw. Etagen kabelplus	44,38	0	44,38
810202C	ST	Ziegelmauerdurchführung zw. Häusern kabelplus	58,36	0	58,36
810202D	ST	Betonmauerdurchführung zw. Häusern kabelplus	69,91	0	69,91
810202E	ST	Aufschlag bei Brandmauerdurchführung kabelplus	35,26	0	35,26
8103		NETZUMRÜSTUNG FERNSEHKABEL			
810300A	ST	Standortsicherung im Privatgrund kabelplus	121,58	0	121,58
810300B	ST	Standortsicherung im öffentlichen Gut kabelplus	30,4	0	30,4
810301A	ST	Kastendemontage und Entsorgung- Hük	30,4	0	30,4
810301B	ST	Kastendemontage und Entsorgung- Verstärkerkasten	60,79	0	60,79
810302A	ST	Kabelverlängerung mittels zweier Stecker im Kasten	18,24	0	18,24
810303A	ST	Dokumentation der Kabellage pro Kasten kabelplus	30,4	0	30,4
91		Zusätzliche Leistungen			
910101	ST	Rüstzeitpauschale Kabel	243,16	0	243,16
910102	ST	Rüstzeitpauschale Freileitung	364,74	0	364,74
910103	PAU	Lagermiete	0	4,4	4,4
910104	EUR	Zusätzliche Kosten aufgrund COVID-19	0	1	1
92		Material- und Arbeitsbeistellung			
920101	EUR	Materialbeistellung lt. Beilage	0	1	1
920102	EUR	Zusätzliche Arbeiten laut Beilage	0	1	1
93		Turn-Key			

NETZ BURGENLAND GMBH LEISTUNGSVERZEICHNIS 2024 - KURZTEXT

(1.04.2024 - 31.03.2025)

Positionsnummer	Einheit	Materialkurztext	Arbeitspreis in €	Materialpreis in €	Gesamtpreis in €
930101	EUR	Projektmanagement	0	1	1
930102A	M	Pauschale Mitverlegung Datenltg. -	-7	0	-7
930102B	M	Pauschale Mitverlegung Datenltg. +	7	0	7